

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年7月13日
所管課	下水道課

件名	宮田(山部3工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	33,710,000 円
箇所	宮若市宮田字山部 外	最低制限価格(税抜)	30,440,000 円
工期	120日間	契約金額	33,484,000 円
工事(委託)概要	工事長 L=289.5m 管きよ工(開削工 VUφ200) L=289.5m マンホール工 N=13箇所 取付管およびます工 N=43箇所 付帯工 1式		
契約予定業者	有限会社原口建設		
住所	福岡県宮若市磯光1325番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)堀組土建	30,440,000		
(株)田代土木	入札辞退		
(有)安永工務店	30,440,000		
(株)新輝建設	30,440,000		
(株)本田開発	30,440,000		
(株)興永建設	30,440,000		
(株)入来田組	30,440,000		
(株)内山建設工業	33,710,000		
(有)宗松組	30,440,000		
(有)宮田産業	入札辞退		
(株)佐久間産業	30,440,000		
(株)創都	30,440,000		
(株)丸忠産業	30,440,000		
(有)坂元建設	30,440,000		
(株)宮田土木	30,440,000		
(有)マルショウ開発	30,440,000		
(株)勝栄建設	30,440,000		
(株)梓工建	30,440,000		
早川産業(株)			落除き
(有)鬼塚工業	30,440,000		
(株)南王工業	30,440,000		
(株)山下興業	30,440,000		
(株)太陽	30,440,000		
(株)杉園道路建設	30,440,000		
(有)原口建設	30,440,000	くじにより落札	

<b>【契約変更 回目】</b>			
契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年7月13日
所管課	土地対策課

件名	勝野・長井鶴線雨水排水工事	予定価格(税抜)	2,213,000 円
箇所	宮若市宮田字杉坂	最低制限価格(税抜)	1,982,000 円
工期	80日間	契約金額	2,180,200 円
工事(委託)概要	工事長 L=196m 土工 1式 法面工 A=437㎡ 防草対策工 A=480㎡ 附帯工 1式		
契約予定業者	株式会社宮若興産		
住所	福岡県宮若市小伏1397番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)アリヨシ重建	1,980,200		
(株)宮若興産	1,980,200	くじにより落札	
(有)松井産業			落除き
(有)ヤマシン	1,980,200		
(株)宮産業			落除き
(株)光正			落除き
グリーン・ケア	1,980,200		
(株)キョーエイ			落除き
丸中園材工芸(株)			未受領
(株)心笑	2,213,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年7月13日
所管課	水道課

件名	芳賀取水場流出側開閉台更新工事	予定価格(税抜)	2,440,000 円
箇所	宮若市脇田字芳賀	最低制限価格(税抜)	2,186,000 円
工期	60日間	契約金額	
工事(委託)概要	出側開閉台更新 N=1式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
アーク工業(有)	入札辞退	応札1者のため不成立	
(株)KSK			
(有)クリアテック	入札辞退		
なごみ管理機工(株)	入札辞退		
(株)足立工作所			落除き
高宮鐵工(株)	入札辞退		
直方工業(株)	入札辞退		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年7月13日
所管課	土木建設課

件名	宮田・三坑線(外1路線)地質調査業務委託	予定価格(税抜)	1,288,000 円
箇所	宮若市磯光字櫛原 外	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期間)	80日間	契約金額	1,408,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=590m(260m+330m) 地質調査 1式(CBR試験 10箇所)		
契約予定業者	アースリサーチ		
住所	福岡県宮若市上大隈725番地3		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
アースリサーチ	1,280,000	落札	
信友ボーリング工業(株)	1,350,000		
(株)和晃地質コンサルタント	1,320,000		
(株)西日本ソイルコンサルタント	1,420,000		
(株)ジオテック技術士事務所	1,350,000		
(株)ジオシステム	1,350,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年7月13日
所管課	土木建設課

件名	若宮第二橋ほか9橋橋梁補修設計業務委託	予定価格(税抜)	28,210,000 円
箇所	宮若市内一円	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期間)	215日間	契約金額	19,800,000 円
工事(委託)概要	橋梁補修設計 10橋		
契約予定業者	株式会社溝田設計事務所 福岡営業所		
住 所	福岡県福岡市東区舞松原2丁目20-10		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)長大テック福岡支店	20,500,000		
(株)溝田設計事務所福岡営業所	18,000,000	落札	
第一復建(株)	25,000,000		
九州建設コンサルタント(株)福岡支店	24,500,000		
(株)新日本技術コンサルタント九州支社博多事務所	23,000,000		
(株)フタバ設計	28,000,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年7月13日
所管課	土木建設課

件名	宮若市路面性状調査業務委託	予定価格(税抜)	14,280,000 円
箇所	宮若市内一円	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期間)	215日間	契約金額	13,530,000 円
工事(委託)概要	路面性状調査 L=125.24km(60路線)		
契約予定業者	朝日航洋株式会社 福岡支店		
住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目12番1号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
朝日航洋(株)福岡支店	12,300,000	落札	
国際航業(株)福岡支店	13,800,000		
(株)パスコ福岡支店	13,500,000		
大成ジオテック(株)福岡支店	13,480,000		
アジア航測(株)福岡支店	15,200,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年7月13日
所管課	産業観光課

件名	農業観光交流拠点整備基本計画等策定業務委託	予定価格(税抜)	7,770,000 円
箇所	宮若市脇田字二タヶ坪	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期間)	240日間	契約金額	7,150,000 円
工事(委託)概要	委託箇所 N=1.0箇所 農業観光交流拠点整備基本計画等策定業務委託 1式		
契約予定業者	株式会社協和コンサルタンツ 北九州営業所		
住 所	福岡県北九州市八幡東区枝光本町7番7号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)福山コンサルタント	7,700,000		
サンコーコンサルタント(株)田川営業所	6,600,000		
(株)オオバ九州支店			未受領
キタイ設計(株)福岡事務所	7,000,000		
(株)オリエンタルコンサルタンツ九州支社	8,300,000		
(株)協和コンサルタンツ北九州営業所	6,500,000	落札	
(株)パスコ福岡支店	8,000,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			