

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年10月4日
所管課	下水道課

件名	宮田(杉坂7工区)地内汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	50,773,000 円
箇所	宮若市宮田字杉坂	最低制限価格(税抜)	45,848,000 円
工期	155日間	契約金額	50,432,800 円
工事(委託)概要	工事長 L=456.0m 管きょ工(開削工法 VUφ200) L=456.0m マンホール工 N=17箇所 取付管およびます工 N=44箇所 付帯工 一式		
契約予定業者	有限会社安永工務店		
住所	福岡県宮若市稲光811番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)安永工務店	45,848,000	くじにより落札	
(株)新輝建設	45,848,000		
(株)本田開発	45,848,000		
(株)興永建設	45,848,000		
(株)内山建設工業	45,848,000		
(有)宮田産業			落除き
(株)佐久間産業	入札辞退		
(株)有吉組	45,848,000		
(株)創都	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年10月4日
所管課	土木建設課

件名	片鉦・天王寺線道路改良工事	予定価格(税抜)	29,908,000 円
箇所	宮若市宮田字辨鳥	最低制限価格(税抜)	26,977,000 円
工期	150日間	契約金額	29,674,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=159.0m 土工 1式 排水工 L=199.5m 路側工 L=156.0m 舗装工 A=1821.0㎡ 区画線工 L=653.0m 安全施設工 1式 撤去工 1式 附帯工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	坂井建設株式会社		
住所	福岡県宮若市鶴田1170番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)丸忠産業	26,977,000		
(株)宮田土木	26,977,000		
坂井建設(株)	26,977,000	くじにより落札	
池上組	26,977,000		
(有)マルショウ開発	26,977,000		
(有)清水組	26,977,000		
(株)勝栄建設	26,977,000		
(株)梓工建	26,977,000		
(有)鬼塚工業	26,977,000		
(株)南王工業	26,977,000		
(株)山下興業	26,977,000		
(株)太陽	26,977,000		
(株)杉園道路建設	26,977,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年10月4日
所管課	建築都市課

件名	新笠松団地4棟解体工事	予定価格(税抜)	18,324,000 円
箇所	宮若市四郎丸533番地1	最低制限価格(税抜)	16,784,000 円
工期	80日間	契約金額	18,462,400 円
工事(委託)概要	新笠松団地4棟(217号棟、230号棟、240号棟、301号棟)解体工事 一式		
契約予定業者	株式会社田代土木		
住所	福岡県宮若市芹田37番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)田代土木	16,784,000	くじにより落札	
(株)内山建設工業	入札辞退		
(有)安永工務店			落除き
(株)興永建設	入札辞退		
(株)佐久間産業	入札辞退		
(株)本田開発	入札辞退		
(株)新輝建設	18,324,000		
(有)宮田産業			落除き
(有)スキルテック			未受領
(株)ケイ・アイ・エイチ	16,784,000		
(株)有吉組	入札辞退		
(有)河合組	16,784,000		
坂井建設(株)			落除き
(株)アリヨシ重建	16,784,000		
(有)サン企画	入札辞退		
吉村組	16,784,000		
(株)太陽	16,784,000		
(株)山下興業	16,784,000		
(有)古茅建設	16,784,000		
山本建設	入札辞退		
(株)梓工建	入札辞退		
(株)花田工業	16,784,000		
(株)レイワ	16,784,000		
(有)鬼塚工業	16,784,000		
中田建設(有)	16,784,000		
(有)中部産業	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年10月4日
所管課	建築都市課

件名	乙野団地1棟解体工事	予定価格(税抜)	17,907,000 円
箇所	宮若市乙野325番地	最低制限価格(税抜)	16,420,000 円
工期	70日間	契約金額	18,062,000 円
工事(委託)概要	乙野団地1棟(45号棟)解体工事 一式		
契約予定業者	株式会社太陽		
住所	福岡県宮若市本城1119番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)田代土木			落除き
(株)内山建設工業	入札辞退		
(有)安永工務店			落除き
(株)興永建設	入札辞退		
(株)佐久間産業	入札辞退		
(株)本田開発	入札辞退		
(株)新輝建設	17,907,000		
(有)宮田産業			落除き
(有)スキルテック	入札辞退		
(株)ケイ・アイ・エイチ	16,420,000		
(株)有吉組	入札辞退		
(有)河合組	16,420,000		
坂井建設(株)			落除き
(株)アリヨシ重建	16,420,000		
(有)サン企画	入札辞退		
吉村組	16,420,000		
(株)太陽	16,420,000	くじにより落札	
(株)山下興業	16,420,000		
(有)古茅建設	16,420,000		
山本建設	入札辞退		
(株)梓工建	入札辞退		
(株)花田工業	16,420,000		
(株)レイワ	16,420,000		
(有)鬼塚工業	16,420,000		
中田建設(有)	16,420,000		
(有)中部産業	16,420,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年10月4日
所管課	土木建設課

件名	畑地区農道改修工事	予定価格(税抜)	13,780,000 円
箇所	宮若市山口字堂ノ前	最低制限価格(税抜)	12,374,000 円
工期	150日間	契約金額	13,611,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=600.0m 土工 N=1式 舗装工 A=1,620.0㎡		
契約予定業者	ムラカミ総建株式会社		
住所	福岡県宮若市金生2576番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)丸忠産業	12,374,000		
坂井建設(株)			落除き
(有)マルショウ開発	12,374,000		
(株)勝栄建設	12,374,000		
(株)梓工建	12,374,000		
(有)鬼塚工業	12,374,000		
(株)南王工業	入札辞退		
(株)山下興業	12,374,000		
(株)太陽			落除き
(株)杉園道路建設	12,374,000		
(株)本田興業	12,374,000		
(有)古茅建設	12,374,000		
(株)北部九州舗道	12,374,000		
(有)シンワ建設	12,374,000		
福崎工業	12,374,000		
(株)ナカキ	12,374,000		
吉村組	12,374,000		
(有)サン企画	12,374,000		
(株)花田工業	12,374,000		
ムラカミ総建(株)	12,374,000	くじにより落札	
(株)ケイ・アイ・エイチ	12,374,000		
(株)レイワ	12,374,000		
良心興業	12,374,000		
荒牧建設工業(有)	12,374,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			