

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年1月11日
所管課	土木建設課

件名	宝満田川(1)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	9,083,000 円
箇所	宮若市金生字八反田	最低制限価格(税抜)	8,129,000 円
工期	58日間	契約金額	8,941,900 円
工事(委託)概要	工事長 L=46.5m 土工 1式 コンクリートブロック積工 1式 雑工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社シンワ建設		
住所	福岡県宮若市上大隈684番地60		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)本田興業	8,129,000		
(有)建興	8,129,000		
(有)シンワ建設	8,129,000	くじにより落札	
福崎工業	8,129,000		
(株)ナカキ	8,129,000		
(株)花田工業	8,129,000		
ムラカミ総建(株)	8,129,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	8,129,000		
良心興業	8,129,000		
(有)キムラ造園土木	入札辞退		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年1月11日
所管課	土木建設課

件名	乙藤川(1)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	7,438,000 円
箇所	宮若市下字白毛	最低制限価格(税抜)	6,664,000 円
工期	58日間	契約金額	7,330,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=8.0m 土工 1式 コンクリートブロック積工 1式 植生工 1式 雑工 1式 構造物取壊し工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	ムラカミ総建株式会社		
住所	福岡県宮若市金生2576番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
株本田興業	6,664,000		
有建興	入札辞退		
有シンワ建設			落除き
福崎工業	6,664,000		
株ナカキ	入札辞退		
株花田工業	6,664,000		
ムラカミ総建(株)	6,664,000	くじにより落札	
株ケイ・アイ・エイチ	入札辞退		
良心興業	入札辞退		
有キムラ造園土木	入札辞退		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年1月11日
所管課	土木建設課

件名	宝満田川(2)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	6,404,000 円
箇所	宮若市金生字八反田	最低制限価格(税抜)	5,705,000 円
工期	58日間	契約金額	6,275,500 円
工事(委託)概要	工事長 L=30.3m 土工 1式 コンクリートブロック積工 1式 植生工 1式 雑工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社ナカキ		
住所	福岡県宮若市鶴田2265番地6		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
株本田興業	5,705,000		
有建興	5,705,000		
有シンワ建設			落除き
福崎工業	5,705,000		
株ナカキ	5,705,000	くじにより落札	
株花田工業	5,705,000		
ムラカミ総建(株)			落除き
株ケイ・アイ・エイチ	5,705,000		
良心興業	5,705,000		
有キムラ造園土木	入札辞退		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年1月11日
所管課	土木建設課

件名	山下川河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	3,934,000 円
箇所	宮若市山口字里	最低制限価格(税抜)	3,513,000 円
工期	58日間	契約金額	3,864,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=19.0m 土工 1式 コンクリートブロック積工 1式 植生工 1式 雑工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社アリオシ重建		
住所	福岡県宮若市宮田1418番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)アリオシ重建	3,513,000	くじにより落札	
(株)宮若興産	入札辞退		
(有)松井産業	入札辞退		
(有)ヤマシン	入札辞退		
(株)宮産業	入札辞退		
(株)光正			未受領
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ	入札辞退		
丸中園材工芸(株)			未受領
(株)心笑			落除き
健康建設	3,513,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年1月11日
所管課	土木建設課

件名	乙藤川(2)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	3,469,000 円
箇所	宮若市下字蓮町	最低制限価格(税抜)	3,097,000 円
工期	58日間	契約金額	3,406,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=15.6m 土工 1式 コンクリートブロック積工 1式 植生工 1式 雑工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	丸中園材工芸株式会社		
住所	福岡県宮若市倉久3431番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

## 入札結果調書

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)アリオシ重建			落除き
(株)宮若興産	3,097,000		
(有)松井産業	入札辞退		
(有)ヤマシン	入札辞退		
(株)宮産業	3,097,000		
(株)光正			未受領
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ	3,097,000		
丸中園材工芸(株)	3,097,000	くじにより落札	
(株)心笑			落除き
健康建設	3,097,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年1月11日
所管課	土木建設課

件名	下春田・幸ノ浦線道路災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,963,000 円
箇所	宮若市倉久字下春田	最低制限価格(税抜)	2,660,000 円
工期	58日間	契約金額	2,926,000 円
工事(委託)概要	工事長 L=15.8m 土工 1式 構造物取壊し工 1式 コンクリートブロック積工 1式 植生工 1式 雑工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社松井産業		
住所	福岡県宮若市小伏471番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)アリヨシ重建			落除き
(株)宮若興産	2,660,000		
(有)松井産業	2,660,000	くじにより落札	
(有)ヤマシン	入札辞退		
(株)宮産業	2,660,000		
(株)光正			未受領
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ	2,660,000		
丸中園材工芸(株)			落除き
(株)心笑			落除き
健康建設	2,660,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年1月11日
所管課	土木建設課

件名	倉久川河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,307,000 円
箇所	宮若市倉久字二ノ坪	最低制限価格(税抜)	2,067,000 円
工期	58日間	契約金額	2,273,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=5.8m 土工 1式 コンクリートブロック積工 1式 植生工 1式 雑工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	健康建設		
住所	福岡県宮若市磯光1748番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)アリヨシ重建			落除き
(株)宮若興産	2,067,000		
(有)松井産業			落除き
(有)ヤマシン	入札辞退		
(株)宮産業	入札辞退		
(株)光正			未受領
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ	2,067,000		
丸中園材工芸(株)			落除き
(株)心笑			落除き
健康建設	2,067,000	くじにより落札	

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年1月11日
所管課	土木建設課

件名	山部・辨鳥線道路整備工事	予定価格(税抜)	6,617,000 円
箇所	宮若市宮田字山部	最低制限価格(税抜)	5,882,000 円
工期	50日間	契約金額	6,470,200 円
工事(委託)概要	工事長 L=304m 舗装工(樹脂系すべり止め舗装) A=395㎡		
契約予定業者	日本エスエム株式会社筑豊営業所		
住所	福岡県飯塚市川津424番地3号		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
双葉工業(株)	5,882,000		
(株)寿陽建設	5,882,000		
日本ディックライト(株)	5,882,000		
日本エスエム(株)筑豊営業所	5,882,000	くじにより落札	
(株)九州標識	5,882,000		
(株)和幸産業	5,882,000		
(株)白石道路施設	5,882,000		
(株)山文	6,610,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			



# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年1月11日
所管課	土木建設課

件名	上大隈・西川線(外12箇所)交通安全施設整備工事	予定価格(税抜)	6,007,000 円
箇所	宮若市本城字土産町外	最低制限価格(税抜)	5,304,000 円
工期	58日間	契約金額	5,834,400 円
工事(委託)概要	工事箇所 13箇所 道路反射鏡 10基 防護柵 2箇所 区画線 1式		
契約予定業者	株式会社和幸産業		
住所	福岡県飯塚市鯉田2256番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
双葉工業(株)	5,304,000		
(株)寿陽建設	5,900,000		
日本ディックライト(株)	5,304,000		
日本エスエム(株)筑豊営業所			落除き
(株)九州標識	5,304,000		
(株)和幸産業	5,304,000	くじにより落札	
(株)白石道路施設	5,304,000		
(株)山文	6,000,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			