

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	平成31年1月18日
所管課	土木建設課

件名	道出2水路外1箇所災害復旧工事	予定価格(税抜)	28,140,000 円
箇所	宮若市原田字道出	最低制限価格(税抜)	24,932,000 円
工期	H31.1.22-H31.3.31	契約金額	26,926,560 円
工事(委託)概要	道出2水路 工事長 L=54m 土工 N=1.0式 法面工 A=583m <sup>2</sup> ブロック積工 N=1.0式 水路工 N=1.0式 構造物撤去工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式 道出1農地 1工区 工事長 L=11m 土工 N=1.0式 2工区 工事長 L=9m 土工 N=1.0式 3工区 工事箇所 N=1箇所 土工 N=1.0式		
契約業者名	株式会社 山崎建設		
住所	福岡県宮若市沼口1022番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)宗松組	24,932,000		
池上組	24,932,000		
(株)山崎建設	24,932,000	くじにより落札	
福田土木(株)	24,932,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	平成31年1月18日
所管課	土木建設課

件名	幸崎水路災害復旧工事	予定価格(税抜)	10,940,000 円
箇所	宮若市金生字幸崎	最低制限価格(税抜)	9,506,000 円
工期	H31.1.22-H31.3.31	契約金額	10,266,480 円
工事(委託)概要	工事長 L=17m 土工 N=1.0式 水路工 L=15.6m 仮設工 N=1.0式		
契約業者名	株式会社 ナカキ		
住所	福岡県宮若市鶴田2265番地6		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(株)北部九州舗道	9,506,000		
(有)建興	10,940,000		
(株)ナカキ	9,506,000	くじにより落札	
(株)太陽	9,506,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	9,506,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	平成31年1月18日
所管課	土木建設課

件名	宝満田川(3)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	6,270,000 円
箇所	宮若市金生字金田	最低制限価格(税抜)	5,461,000 円
工期	H31.1.23-H31.3.13	契約金額	5,897,880 円
工事(委託)概要	工事長 L=37.7m 土工 1式 擁壁工 1式 植生工 A=14m <sup>2</sup> 雑工 1式 仮設工 1式		
契約業者名	株式会社 太陽		
住所	福岡県宮若市本城1119番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(株)北部九州舗道	6,270,000		
(有)建興	6,270,000		
荒牧建設工業(有)	6,270,000		
(株)太陽	5,461,000	落札	

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	平成31年1月18日
所管課	産業観光課

件名	千石峡キャンプ場バンガロー解体工事	予定価格(税抜)	3,107,000 円
箇所	宮若市宮田字笠城	最低制限価格(税抜)	無
工期		契約金額	
工事(委託)概要	6人用バンガロー解体(木造平屋建16.2㎡) N=3棟		
契約業者名			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)宗松組	入札辞退		入札参加者1社による 入札不成立
(株)ケイ・アイ・エイチ			
池上組	入札辞退		
(有)塩川産業	入札辞退		
(有)修成建設	入札辞退		
(株)北部九州舗道	入札辞退		
(株)ナカキ	入札辞退		
(有)建興	入札辞退		
福田土木(株)	入札辞退		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			