

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年10月7日
所管課	土木建設課

件名	原田地区農道改修工事	予定価格(税抜)	18,940,000 円
箇所	宮若市原田字新堀	最低制限価格(税抜)	16,724,000 円
工期	R2.10.12-R3.1.29	契約金額	18,396,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=782m 土工 N=1.0式 擁壁工 N=1.0式 水路工 N=1.0式 舗装工 N=1.0式		
契約予定業者	株式会社 北部九州舗道		
住所	福岡県宮若市金丸710番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)スキルテック	16,724,000		
(株)創都	16,724,000		
坂井建設(株)	16,724,000		
(有)マルショウ開発	16,724,000		
(有)坂元建設	16,724,000		
池上組	16,724,000		
(株)南王工業	16,724,000		
(有)清水組	16,724,000		
(有)鬼塚工業	16,724,000		
(株)杉園道路建設	16,724,000		
(有)原口建設	16,724,000		
(株)勝栄建設	16,724,000		
早川産業(株)	16,724,000		
(株)太陽	16,724,000		
(有)扶桑産業	16,724,000		
(株)地建	16,724,000		
(有)シンワ建設	16,724,000		
(株)北部九州舗道	16,724,000	くじにより落札	
(有)サン企画	16,724,000		
(有)建興	16,724,000		
ムラカミ総建(株)	16,724,000		
(株)梓工建	16,724,000		
吉村組	16,724,000		
(株)ナカキ	16,724,000		
(有)松井産業	16,724,000		
(株)花田工業	16,724,000		
荒牧建設工業(有)	16,724,000		
(有)舟越土木	16,724,000		
みやび産業	16,724,000		
(有)キムラ造園土木	16,724,000		

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年10月7日
所管課	土木建設課

件名	宮田・三坑線道路改良工事	予定価格(税抜)	15,073,000 円
箇所	宮若市宮田字山部	最低制限価格(税抜)	13,234,000 円
工期	R2.10.9-R3.3.9	契約金額	14,557,400 円
工事(委託)概要	工事延長 L=66.3m 土工 1式 路床安定処理工 A=262.0㎡ 法面工 A=11.0㎡ 排水工 L=85.9m 縁石工 L=74.8m 舗装工 A=660㎡ 区画線工 L=305m 道路照明設備設置工 1式 構造物撤去工 1式 道路付属施設工 1式		
契約予定業者	株式会社 勝栄建設		
住所	福岡県宮若市磯光1827番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
坂井建設(株)	13,234,000		
(有)坂元建設	13,234,000		
(有)鬼塚工業	13,234,000		
(有)原口建設	13,234,000		
(株)勝栄建設	13,234,000	くじにより落札	
(株)太陽	13,234,000		
(有)扶桑産業	13,234,000		
(有)シンワ建設	13,234,000		
(有)サン企画	13,234,000		
(有)建興	13,234,000		
(株)梓工建	13,234,000		
(株)花田工業	13,234,000		
荒牧建設工業(有)	13,234,000		
(有)舟越土木	13,234,000		
みやび産業	13,234,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			