

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年11月4日
所管課	土木建設課

件名	力丸用水管改修工事	予定価格(税抜)	51,540,000 円
箇所	宮若市長井鶴字薙野	最低制限価格(税抜)	45,973,000 円
工期	R2.11.11-R3.3.15	契約金額	50,570,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=445.0m(L=28.8+415.7) 土工 1式 管路工 L=445.0m 管基礎工 L=445.0m 管路土留工 1式 舗装工 A=1,626.0㎡ 区画線工 L=143.0m 撤去工 1式		
契約予定業者	有限会社 宮田産業		
住所	福岡県宮若市鶴田1977番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
株宮田土木	45,973,000		
株山崎建設	45,973,000		
有安永工務店	45,973,000		
有宮田産業	45,973,000	くじにより落札	
株興永建設	45,973,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年11月4日
所管課	土木建設課

件名	八丁下・中山寺線道路整備 工事	予定価格(税抜)	41,993,000 円
箇所	宮若市四郎丸字八丁下	最低制限価格(税抜)	37,163,000 円
工期	R2.11.6-R3.3.19	契約金額	40,879,300 円
工事(委託)概要	工事延長 L=242.0m 土工 1式 排水構造物工 L=377.0m 縁石工 L=423.6m 地盤改良工 A=1,220.0㎡ 舗装工 A=1,774.0㎡ 区画線工 L=698.0m 構造物撤去工 1式 付帯工 1式		
契約予定業者	有限会社 スキルテック		
住所	福岡県宮若市鶴田1811番地123		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
株宮田土木	37,163,000		
株山崎建設	37,163,000		
有安永工務店	37,163,000		
有宗松組	37,163,000		
有宮田産業	入札辞退		
株興永建設	37,163,000		
有スキルテック	37,163,000	くじにより落札	
株創都	37,163,000		
坂井建設株	37,163,000		
有マルショウ開発	37,163,000		
池上組	37,163,000		
株南王工業	37,163,000		
有鬼塚工業	37,163,000		
有原口建設	37,163,000		
株太陽	37,163,000		
有扶桑産業	37,163,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年11月4日
所管課	土木建設課

件名	原田・沼口線道路改良工事	予定価格(税抜)	32,968,000 円
箇所	宮若市水原字弓手	最低制限価格(税抜)	29,242,000 円
工期	R2.11.11-R3.3.15	契約金額	32,166,200 円
工事(委託)概要	工事長 L=297m 道路土工 1式 構造物取り壊し工 1式 擁壁工 L=48m 排水工 1式 縁石工 1式 法面工 1式 路床改良工 A=1,840㎡ 舗装工 1式 区画線工 L=742m 付帯工 1式		
契約予定業者	有限会社 安永工務店		
住所	福岡県宮若市稲光811番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
株宮田土木	29,242,000		
株山崎建設	29,242,000		
有安永工務店	29,242,000	くじにより落札	
有宮田産業	入札辞退		
株興永建設	29,242,000		
有スキルテック	入札辞退		
株創都	29,242,000		
坂井建設株	29,242,000		
有マルショウ開発	29,242,000		
池上組	29,242,000		
株南王工業	29,242,000		
有鬼塚工業	29,242,000		
株杉園道路建設	29,242,000		
有原口建設	29,242,000		
株太陽	29,242,000		
有扶桑産業	29,242,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年11月4日
所管課	土木建設課

件名	長井鶴・向田線道路整備工事	予定価格(税抜)	30,437,000 円
箇所	宮若市原田字大坪	最低制限価格(税抜)	26,967,000 円
工期	R2.11.11-R3.3.15	契約金額	29,663,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=360.0m 土工 1.0式 取壊工 1.0式 路床改良工 A=2,240㎡ 舗装工 A=2,390㎡ 区画線工 L=1,143m 取付工 1.0式		
契約予定業者	有限会社 マルショウ開発		
住所	福岡県宮若市上大隈435番地10		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)スキルテック	入札辞退		
(株)創都	26,967,000		
坂井建設(株)	26,967,000		
(有)マルショウ開発	26,967,000	くじにより落札	
池上組	26,967,000		
(株)南王工業	26,967,000		
清水組	26,967,000		
(有)鬼塚工業	26,967,000		
(株)杉園道路建設	26,967,000		
(有)原口建設	26,967,000		
早川産業(株)	26,967,000		
(株)太陽	26,967,000		
(有)扶桑産業	26,967,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年11月4日
所管課	下水道課

件名	磯光(高尾3工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	17,012,000 円
箇所	宮若市磯光字高尾 外	最低制限価格(税抜)	14,919,000 円
工期	R2.11.11-R3.3.5	契約金額	16,410,900 円
工事(委託)概要	工事長 L=232m 管渠工(開削工) L=232m 組立マンホール工 N=1箇所 小型マンホール工 N=9箇所 取付管及びます工 N=18箇所 付帯工 N=1式		
契約予定業者	有限会社 原口建設		
住所	福岡県宮若市磯光1325番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)マルショウ開発	入札辞退		
(有)鬼塚工業	14,919,000		
(有)原口建設	14,919,000	くじにより落札	
(株)太陽	14,919,000		
(株)地建	14,919,000		
(有)シンワ建設	14,919,000		
(有)サン企画	14,919,000		
(有)建興	14,919,000		
ムラカミ総建(株)	14,919,000		
(株)梓工建	14,919,000		
吉村組	14,919,000		
(株)花田工業	14,919,000		
荒牧建設工業(有)	14,919,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			