

# 入札・契約の結果内容(公表用)

|     |            |
|-----|------------|
| 入札日 | 令和2年11月13日 |
| 所管課 | 土木建設課      |

|          |  |            |              |
|----------|--|------------|--------------|
| 件名       | 浦田・京野線道路整備工事   | 予定価格(税抜)   | 31,528,000 円 |
| 箇所       | 宮若市四郎丸字壱町田   | 最低制限価格(税抜) | 27,870,000 円 |
| 工期       | R2.11.19-R3.3.8  | 契約金額       | 30,657,000 円 |
| 工事(委託)概要 | 工事長 L=324m<br>土工 1式 構造物撤去工 1式 路床改良工 A=2,380㎡<br>舗装工 A=2,380㎡ 区画線工 1式       |            |              |
| 契約予定業者   | 早川産業 株式会社  |            |              |
| 住所       | 福岡県宮若市芹田37番地   |            |              |
| 選定理由     | 宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。 |            |              |

| 入札業者名   | 第1回入札(円)   |         |  |
|---------|------------|---------|--|
| 株創都     | 27,870,000 |         |  |
| 坂井建設(株) | 27,870,000 |         |  |
| (有)塩川産業 | 27,870,000 |         |  |
| 池上組     | 27,870,000 |         |  |
| 株南王工業   | 27,870,000 |         |  |
| (有)清水組  | 27,870,000 |         |  |
| (有)鬼塚工業 | 27,870,000 |         |  |
| 株杉園道路建設 | 27,870,000 |         |  |
| 早川産業(株) | 27,870,000 | くじにより落札 |  |
| 株太陽     | 27,870,000 |         |  |
| (有)扶桑産業 | 27,870,000 |         |  |

## 【契約変更 回目】

|          |  |    |  |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) |  | 工期 |  |
| 工事概要     |  |    |  |
| 変更理由     |  |    |  |

## 入札・契約の結果内容(公表用)

|     |            |
|-----|------------|
| 入札日 | 令和2年11月13日 |
| 所管課 | 下水道課       |

|          |   |            |              |
|----------|---|------------|--------------|
| 件名       | 宮田(片鉾2工区)地内外汚水管渠築造工事  | 予定価格(税抜)   | 18,465,000 円 |
| 箇所       | 宮若市宮田字片鉾 外  | 最低制限価格(税抜) | 16,193,000 円 |
| 工期       | R2.11.20-R3.3.1   | 契約金額       | 17,812,300 円 |
| 工事(委託)概要 | 工事長 L=149.7m<br>管きょ工(開削工 VUφ200) L=149.7m マンホール工 N=10.0箇所<br>取付管及びます工 N=18.0箇所 付帯工 1.0式 |            |              |
| 契約予定業者   | 有限会社 シンワ建設  |            |              |
| 住所       | 福岡県宮若市上大隈684番地60  |            |              |
| 選定理由     | 宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。              |            |              |

| 入札業者名     | 第1回入札(円)   |         |  |
|-----------|------------|---------|--|
| (有)鬼塚工業   | 16,193,000 |         |  |
| (株)太陽     | 16,193,000 |         |  |
| (有)扶桑産業   | 16,193,000 |         |  |
| (有)シンワ建設  | 16,193,000 | くじにより落札 |  |
| 石戸産業(株)   | 16,193,000 |         |  |
| (有)建興     | 16,193,000 |         |  |
| ムラカミ総建(株) | 16,193,000 |         |  |
| 吉村組       | 16,193,000 |         |  |
| (株)花田工業   | 16,193,000 |         |  |
| 荒牧建設工業(有) | 16,193,000 |         |  |
| (有)舟越土木   | 16,193,000 |         |  |
| みやび産業     | 16,193,000 |         |  |

### 【契約変更 回目】

|          |  |    |  |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) |  | 工期 |  |
| 工事概要     |  |    |  |
| 変更理由     |  |    |  |

## 入札・契約の結果内容(公表用)

|     |            |
|-----|------------|
| 入札日 | 令和2年11月13日 |
| 所管課 | 下水道課       |

|          |   |            |              |
|----------|---|------------|--------------|
| 件名       | 宮田(杉坂1工区)地内外汚水管渠築造工事  | 予定価格(税抜)   | 15,731,000 円 |
| 箇所       | 宮若市宮田字杉坂 外  | 最低制限価格(税抜) | 13,780,000 円 |
| 工期       | R2.11.20-R3.2.19  | 契約金額       | 15,158,000 円 |
| 工事(委託)概要 | 工事長 L=134.2m<br>管渠工(開削工) L=134.2m 小口径マンホール工 N=2箇所<br>組立マンホール工 N=7箇所 取付管及びます工 N=5箇所 付帯工 1式 |            |              |
| 契約予定業者   | 有限会社 扶桑産業   |            |              |
| 住所       | 福岡県宮若市龍徳103番地3  |            |              |
| 選定理由     | 宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。                |            |              |

| 入札業者名     | 第1回入札(円)   |         |  |
|-----------|------------|---------|--|
| (有)鬼塚工業   | 13,780,000 |         |  |
| (株)太陽     | 13,780,000 |         |  |
| (有)扶桑産業   | 13,780,000 | くじにより落札 |  |
| (株)地建     | 入札無効       |         |  |
| (有)シンワ建設  | 入札辞退       |         |  |
| 石戸産業(株)   | 13,780,000 |         |  |
| (有)建興     | 13,780,000 |         |  |
| ムラカミ総建(株) | 13,780,000 |         |  |
| 吉村組       | 13,780,000 |         |  |
| (株)花田工業   | 13,780,000 |         |  |
| 荒牧建設工業(有) | 13,780,000 |         |  |
| (有)舟越土木   | 13,780,000 |         |  |
| みやび産業     | 13,780,000 |         |  |

### 【契約変更 回目】

|          |  |    |  |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) |  | 工期 |  |
| 工事概要     |  |    |  |
| 変更理由     |  |    |  |