

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年11月19日
所管課	社会教育課

件名	文化センタートイレ洋式化等改修工事	予定価格(税抜)	2,987,000 円
箇所	宮若市宮田72番地1	最低制限価格(税抜)	2,679,000 円
工期		契約金額	
工事(委託)概要	トイレ洋式化工事、ベビーシート設置工事 一式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
清水建設	入札辞退		入札参加者なしによる 入札不成立
中村建設	入札辞退		
(有)有吉建設	入札辞退		
光ルーフ	入札辞退		
花田林業	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年11月19日
所管課	社会教育課

件名	多目的会館トイレ洋式化等 改修工事	予定価格(税抜)	1,577,000 円
箇所	宮若市宮田72番地1	最低制限価格(税抜)	1,417,000 円
工期		契約金額	
工事(委託)概要	トイレ洋式化工事、ペーパーシート設置工事 一式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
清水建設	入札辞退		入札参加者なしによる 入札不成立
中村建設	入札辞退		
(有)有吉建設	入札辞退		
光ルーフ	入札辞退		
花田林業	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和2年11月19日
所管課	産業観光課

件名	(仮称)AI開発センター 一般什器等購入	予定価格(税抜)	27,272,728 円
箇所	宮若市脇田394番地1	最低制限価格(税抜)	無
納入期限	R3.3.26	契約金額	29,700,000 円

工事(委託)概要	一般什器(机、椅子等)		
契約予定業者	株式会社玉置		
住所	福岡県飯塚市徳前24番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)	第2回入札(円)		
(有)小田文具店	35,000,000	入札辞退	【第1回目】 予定価格超過 【第2回目】 入札参加者1社により入札不成立 ※地方自治法施行令第167条の2第1項第8号及び同条第2項により(株)玉置と随意契約	本契約の締結には、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第3条の規定により議会の議決を必要とする。
(株)三和通商	32,200,000	入札辞退		
(有)小川商事 直方店	32,980,000	入札辞退		
(株)徳野 飯塚店	27,990,000	入札辞退		
(株)コンドウ	35,100,000	入札辞退		
(株)玉置	27,600,000	27,000,000		
(株)サンテック	入札辞退	—		
(株)ツシマ	34,300,000	入札辞退		
(有)高次商店	入札辞退	—		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期
工事概要		
変更理由		