

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月17日
所管課	まちづくり推進課

件名	宮若市旧教育委員会棟改修工事	予定価格(税抜)	26,968,000 円
箇所	宮若市宮田68番地5 外	最低制限価格(税抜)	24,271,000 円
工期	R3.9.24-R4.1.21	契約金額	26,698,100 円
工事(委託)概要	鉄骨造2階建 床面積 269.92㎡ 改修工事 一式		
契約業者名	有限会社三島住建		
住所	福岡県宮若市龍徳1313番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)塩川組	24,271,000		
(有)三島住建	24,271,000	くじにより落札	
(有)河合組	25,800,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月17日
所管課	水道課

件名	宮田停車場・本城線外1配水管更新工事	予定価格(税抜)	17,760,000 円
箇所	宮若市本城字糸遊	最低制限価格(税抜)	15,628,000 円
工期	R3.9.24-R3.12.22	契約金額	17,190,800 円
工事(委託)概要	工事長 L=212.4m GXφ150mm L=210.4m 不断水分岐φ150mm×150mm N=1箇所 不断水ストッパーφ150mm N=1箇所 仮設管(PEφ25mm)設置・撤去 L=25.0m 排泥工 N=2箇所 給水工 N=6箇所		
契約予定業者	有限会社丸善設備		
住所	福岡県宮若市本城1104番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
宮田水道サービスセンター(有)	15,628,000		
(有)丸善設備	15,628,000	くじにより落札	
アーク工業(有)	入札辞退		
(株)瓜生建設一工業	入札辞退		
JACCS(株)	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月17日
所管課	水道課

件名	水中ポンプ購入	予定価格(税抜)	1,890,000 円
箇所	宮若市宮田字滝ヶ下	最低制限価格(税抜)	無
納入期限	R4.2.24	契約金額	1,650,000 円
工事(委託)概要	水中ポンプ15kw 1基		
契約予定業者	エスエスエンジニア株式会社		
住所	福岡県直方市大字下境2123番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)Aシスト松岡	1,550,000		
石川金物(有)	1,980,000		
(株)KSK	2,000,000		
エスエスエンジニア(株)	1,500,000	落札	
光伸(株) 福岡営業所	1,660,000		
(株)ケイ・イー・エス 直方支店	1,590,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月17日
所管課	議会事務局

件名	複合機リース契約	予定価格(税抜)	23,865 円
箇所	宮若市議会事務局	最低制限価格(税抜)	無
納入期限	R3.9.30	契約金額(月額)	24,491 円
工事(委託)概要	複写機1台(保守含む)(5年リース)		
契約予定業者	株式会社三和通商		
住 所	福岡県飯塚市幸袋水江471-1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)小田文具店	23,600		
(株)玉置	23,165		
(株)ツシマ	入札辞退		
(株)サンテック	入札辞退		
(株)三和通商	22,265	落札	
(有)高次商店	入札辞退		
(有)小川商事 直方店	22,865		
(株)コンドウ	24,295		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月17日
所管課	土木建設課

件名	宮日田線測量詳細設計業務委託	予定価格(税抜)	5,695,000 円
箇所	宮若市金生字宮日田	最低制限価格(税抜)	無
工期	R3.9.22-R4.2.18	契約金額	5,830,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=170m 測量業務 1式(路線測量 L=170m、用地測量 A=4,300㎡) 設計業務 1式(詳細設計 L=170m)		
契約予定業者	和田測量設計事務所		
住所	福岡県宮若市金丸814番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)宮田測量設計事務所	5,600,000		
(株)ライズコンサルタント	5,500,000		
(有)第一測量	5,800,000		
和田測量設計事務所	5,300,000	落札	
政和測建(株)	5,500,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月17日
所管課	土木建設課

件名	鶴田地区内水対策検討業務委託	予定価格(税抜)	9,695,000 円
箇所	宮若市鶴田字中村	最低制限価格(税抜)	無
工期	R3.9.22-R4.2.18	契約金額	8,580,000 円
工事(委託)概要	委託箇所 1箇所 内水対策検討業務 1式		
契約予定業者	九州建設コンサルタント株式会社 福岡支店		
住所	福岡県福岡市早良区次郎丸2丁目1番1号		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
九州建設コンサルタント(株) 福岡支店	7,800,000	落札	
(株)ウエスコ 九州支社	9,000,000		
シビックアーツコンサルタント(株)	9,600,000		
(株)エム・ケー・コンサルタント	9,540,000		
(株)東光コンサルタンツ九州支店	9,150,000		
(株)東亜コンサルタント	9,650,000		
(株)オリエンタルコンサルタンツ九州支社	9,500,000		
(株)エステイエンジニアリング	9,400,000		
第一復建(株)	9,500,000		
ジーアンドエスエンジニアリング(株) 北九州営業所	9,730,000		
(株)エイト日本技術開発九州支社	10,296,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月17日
所管課	環境保全課

件名	「緑水園」槽内清掃及び汚泥運搬業務委託	予定価格(税抜)	2,980,000 円
箇所	宮若市し尿処理施設「緑水園」	最低制限価格(税抜)	無
工期	R3.9.22-R3.11.30	契約金額	2,241,800 円
工事(委託)概要	「緑水園」槽内清掃及び汚泥運搬業務 1式		
契約予定業者	株式会社行橋玄洋社		
住所	福岡県行橋市大字長木1273番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
協和環境(有)	入札辞退		
(有)サン・フレッシュサービス	入札辞退		
西鞍手浄化槽管理(有)	入札辞退		
共栄環境開発(株)	2,330,000		
自然環境保全事業(協)	2,270,000		
株行橋玄洋社	2,038,000	落札	
(有)環境整備センター	入札辞退		
八光海運(株) 熊本支店	2,652,000		
株タケマツ環境 宮若支店	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月17日
所管課	環境保全課

件名	「緑水園」混合灰等のダイオキシン類分析業務委託	予定価格(税抜)	977,000 円
箇所	宮若市し尿処理施設「緑水園」	最低制限価格(税抜)	無
工期	R3.9.22-R4.3.23	契約金額	638,000 円
工事(委託)概要	ダイオキシン類分析等業務 1式		
契約予定業者	株式会社環境科学システム		
住所	福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
東和環境科学(株) 九州支店	900,000		
(株)静環検査センター 福岡支店	700,000		
(株)環境科学システム	580,000	落札	
西部環境調査(株) 福岡事業所	710,000		
(株)エヌ・イーサポート 九州支社	720,000		
エヌエス環境(株) 九州支店	950,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			