

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年10月28日
所管課	農政課

件名	農業観光振興センター河川橋測量調査詳細設計業務委託	予定価格(税抜)	17,623,000 円
箇所	宮若市脇田字二ヶ坪	最低制限価格(税抜)	無
工期	R3.11.4-R4.3.23	契約金額	15,567,200 円
工事(委託)概要	委託長 L=60m 測量業務 1式(路線測量L=60m 現地測量0.01km ²) 地質調査業務 1式(標準貫入試験N=2箇所) 設計業務 1式(橋梁詳細設計 L=60m)		
契約予定業者	株式会社千代田コンサルタント 九州支店		
住所	福岡県福岡市博多区住吉2丁目2番1号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(株)東光コンサルタンツ九州支店	17,300,000		
(株)CTIグランドプランニング	入札辞退		
(株)オービット	17,500,000		
西鉄シー・イー・コンサルタント(株)	18,000,000		
三井共同建設コンサルタント(株)九州支社	入札辞退		
(株)太平設計	18,000,000		
(株)フタバ設計	17,300,000		
アズテックコンサルタンツ(株)	17,250,000		
(株)アジア建設コンサルタント	18,000,000		
セントラルコンサルタント(株)九州支社	入札辞退		
(株)溝田設計事務所福岡営業所	17,600,000		
(株)東亜コンサルタント	17,830,000		
(株)千代田コンサルタント九州支店	14,152,000	落札	
(株)建設技術センター	17,440,000		
(株)ウエスコ九州支社	18,000,000		
(株)エム・ケー・コンサルタント	17,360,000		
(株)サンコンサル	17,800,000		
福岡建設コンサルタント(株)	17,500,000		
(株)第一技術コンサルタント	17,000,000		
(株)タイヨー設計	17,300,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年10月28日
所管課	教育総務課

件名	宮若東中学校区小学校等 移転に係る運搬業務	予定価格(税抜)	7,503,050 円
箇所	宮若市磯光573番地外	最低制限価格(税抜)	無
工期	令和4年3月31日	契約金額	7,458,000 円
工事(委託)概要	宮若東中学校区内小学校等の施設移転に伴う什器、備品、書類その他の物品の搬出入及びそれに付随する業務		
契約予定業者	日本通運株式会社 北九州支店		
住所	福岡県北九州市小倉北区西港町110-1		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
久留米運送(株) 飯塚店	7,700,000		
(株)サカイ引越センター 北九州支社	16,000,000		
山九(株) 福岡支店	7,439,000		
日本通運(株) 北九州支店	6,780,000	落札	
九州西濃運輸(株) 福岡引越センター	9,800,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年10月28日		
所管課	土木建設課		
件名	磯光・小竹線道路改良工事	予定価格(税抜)	19,164,000 円
箇所	宮若市鶴田字鼻ノ手	最低制限価格(税抜)	16,845,000 円
工期	R3.11.5-R4.3.14	契約金額	18,529,500 円
工事(委託)概要	工事長 L=62.6m 土工 1式 擁壁工 1式 地盤改良工 L=49m 防護柵工 L=60m 附帯工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	坂井建設株式会社		
住所	福岡県宮若市鶴田1170番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(株)創都	入札辞退		
坂井建設(株)	16,845,000	くじにより落札	
(株)地建	16,845,000		
(株)丸忠産業	入札辞退		
(株)南王工業	入札辞退		
(株)杉園道路建設	入札辞退		
(有)鬼塚工業	入札辞退		
(株)梓工建	16,845,000		
(有)古茅建設	入札辞退		
(有)扶桑産業	16,845,000		
(株)太陽	16,845,000		
(有)シンワ建設	16,845,000		
(株)本田興業	16,845,000		
吉村組	16,845,000		
(株)花田工業	16,845,000		
ムラカミ総建(株)	入札辞退		
(有)舟越土木	16,845,000		
(有)松井産業	16,845,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			