入札日	令和4年11月4日
所管課	土木建設課

件名	磯光(迎野2工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	41,436,000 円
箇所	宮若市磯光字迎野 外	最低制限価格(税抜)	37,375,000 円
工期	R4.11.11-R5.3.15	契約金額	41,112,500 円
工事(委託)概要	工事長 L=581.1m 管きょ工(開削工VUφ200) L=581.1m マンホールエ N=25箇所 取付管及びます工 N=40箇所 付帯工 1式		
契約予定業者	有限会社古茅建設		
住 所	福岡県宮若市宮田4488番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に 基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
㈱田代土木	入札辞退		
㈱興永建設	37,375,000		
㈱有吉組	入札辞退		
㈱創都	37,375,000		
㈱丸忠産業			落除き
	37,375,000		
早川産業㈱	入札辞退		
㈱梓工建	37,375,000		
㈱南王工業	37,375,000		
	37,375,000		
何古茅建設	37,375,000	くじにより落札	
石戸産業㈱	37,375,000		
	37,375,000		

契約変更額(円)	工期	
工事概要		
変更理由		

入札日	令和4年11月4日
所管課	土木建設課

件名	壱町田・大谷線道路整備工 事	予定価格(税抜)	25,707,000 円
箇所	宮若市芹田字浦ノ山	最低制限価格(税抜)	23,110,000 円
工期	R4.11.11-R5.3.10	契約金額	25,421,000 円
工事(委託)概要	工事長 L=210m 土工 1式 舗装工 A=1,560㎡ 区画線工 1式 構造物撤去工 1式		
契約予定業者	石戸産業株式会社		
住 所	福岡県宮若市磯光1671番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に 基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
㈱創都	23,110,000		
㈱丸忠産業			落除き
	23,110,000		
(有)清水組	23,110,000		
早川産業㈱	23,110,000		
㈱梓工建	23,110,000		
㈱杉園道路建設	23,110,000		
㈱南王工業	23,110,000		
	23,110,000		
旬古茅建設			落除き
石戸産業㈱	23,110,000	くじにより落札	
	23,110,000		

契約変更額(円)	工 期	
工事概要		
変更理由		

入札日	令和4年11月4日
所管課	秘書政策課

件名	直方·鞍手広域市町村圏事 務組合消防本部庁舎改修 工事	予定価格(税抜)	34,294,000 円
箇所	宮若市宮田16番地1	最低制限価格(税抜)	31,550,000 円
工期	R4.11.8-R5.3.27	契約金額	34,705,000 円
工事(委託)概要	屋上防水工事 1式 外壁改修工事 1式 浴室改修工事 1式 仮設シャワー工事 1式		
契約予定業者	中田ホームズ有限会社		
住 所	福岡県宮若市本城1090番地5		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)河合組			落除き
上田建設	入札辞退		
(有)広門建設	31,550,000		
中田ホームズ街	31,550,000	くじにより落札	
剛己企画	入札辞退		
山本建設	入札辞退		
(有)野曽板金工業	34,294,000		

契約変更額(円)	工期	
工事概要		
変更理由		

入札日	令和4年11月4日
所管課	まちづくり推進課

件名	大鳴川河川公園外1件水栓 器具改修工事	予定価格(税抜)	2,440,000 円		
箇所	宮若市本城字恵時 外	最低制限価格(税抜)	2,200,000 円		
工期	R4.11.10-R5.2.17	契約金額	2,420,000 円		
工事(委託)概要	施工箇所 N=2箇所(犬鳴川河川公園、2000年公園) 水栓器具改修 N=1式				
契約予定業者	中田建設有限会社				
住 所	福岡県宮若市龍徳1478番地				
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。				

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
コジン建設	入札辞退		
中村建設	入札辞退		
清水建設	入札辞退		
光ルーフ	2,440,000		
中田建設(有)	2,200,000	落札	
花田林業	入札辞退		
(有)有吉建設	2,400,000		

契約変更額(円)	工期	
工事概要		
変更理由		_