

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年12月9日		
所管課	土木建設課		
件名	切立・越後線道路整備工事	予定価格(税抜)	21,234,000 円
箇所	宮若市竹原字井手ノ上	最低制限価格(税抜)	19,046,000 円
工期	R4.12.15-R5.3.14	契約金額	20,950,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=280.0m 土工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 A=1,810㎡ 区画線工 1式		
契約予定業者	株式会社ケイ・アイ・エイチ		
住所	福岡県宮若市鶴田1579番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)清水組	19,046,000		
(株)杉園道路建設	19,046,000		
(株)太陽	19,046,000		
(有)扶桑産業	19,046,000		
(株)北部九州舗道	19,046,000		
(株)山下興業	19,046,000		
(有)シンワ建設	19,046,000		
(株)花田工業			落除き
吉村組	19,046,000		
荒牧建設工業(有)	19,046,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	19,046,000	くじにより落札	
良心興業	19,046,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年12月9日
所管課	建築都市課

件名	新笠松団地3棟解体工事	予定価格(税抜)	15,403,000 円
箇所	宮若市四郎丸533番地1	最低制限価格(税抜)	14,139,000 円
工期	R4.12.15-R5.2.22	契約金額	15,552,900 円
工事(委託)概要	新笠松団地3棟(165号棟、225号棟、235号棟)解体工事 一式		
契約予定業者	吉村組		
住所	福岡県宮若市磯光338番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)堀組土建	14,139,000		
(株)興永建設	14,139,000		
(株)田代土木	14,139,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ			落除き
(株)有吉組	入札辞退		
早川産業(株)			落除き
(有)サン企画			落除き
(株)太陽	14,139,000		
吉村組	14,139,000	くじにより落札	
(株)花田工業			落除き
(有)中部産業	14,139,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年12月9日		
所管課	土木建設課		
件名	走り下・梅木線道路整備工事	予定価格(税抜)	12,117,000 円
箇所	宮若市金丸字柿田	最低制限価格(税抜)	10,808,000 円
工期	R4.12.16-R5.3.15	契約金額	11,888,800 円
工事(委託)概要	工事長 L=183.9m 土工 1式 路床安定処理工 A=1020.0㎡ 舗装工 A=1020.0㎡ 区画線工 L=140.0m 構造物撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社北部九州舗道		
住所	福岡県宮若市金丸710番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)太陽	10,808,000		
(有)扶桑産業	10,808,000		
(株)北部九州舗道	10,808,000	くじにより落札	
(株)山下興業	10,808,000		
(有)シンワ建設	10,808,000		
(株)花田工業			落除き
吉村組			落除き
荒牧建設工業(有)	10,808,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ			落除き
良心興業	10,808,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年12月9日		
所管課	土木建設課		
件名	第二中浦橋橋梁補修工事	予定価格(税抜)	5,282,000 円
箇所	宮若市宮田字滝ヶ下	最低制限価格(税抜)	4,653,000 円
工期	R4.12.16-R5.3.15	契約金額	5,118,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=2.74m 橋面補修工 1式 上部工補修工 1式 下部工補修工 1式 橋梁付属物工 1式		
契約予定業者	有限会社シンワ建設		
住所	福岡県宮若市上大隈684番地60		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)太陽	4,653,000		
(有)扶桑産業	4,653,000		
(株)山下興業	入札辞退		
(有)シンワ建設	4,653,000	くじにより落札	
(株)花田工業			落除き
吉村組			落除き
荒牧建設工業(有)	5,282,000		
良心興業	入札辞退		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年12月9日
所管課	土木建設課

件名	柳池用地測量業務委託	予定価格(税抜)	4,120,000 円
箇所	宮若市上大隈字柳	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期間)	R4.12.14-R5.3.23	契約金額	4,070,000 円
工事(委託)概要	委託箇所 N=1箇所 用地測量業務1式(A=10,500m <sup>2</sup> )		
契約予定業者	有限会社宮田測量設計事務所		
住所	福岡県宮若市鶴田2046番地43		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
公和測量設計社	4,000,000		
(有)宮田測量設計事務所	3,700,000	落札	
和田測量設計事務所	4,300,000		
政和測建(株)	3,900,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年12月9日
所管課	土木建設課

件名	浦の谷溜池用地測量業務委託	予定価格(税抜)	3,300,000 円
箇所	宮若市金生字宝満田	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期間)	R4.12.14-R5.3.23	契約金額	3,300,000 円
工事(委託)概要	委託箇所 N=1箇所 用地測量業務1式(A=10,000㎡)		
契約予定業者	公和測量設計社		
住所	福岡県宮若市福丸89番地2		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
公和測量設計社	3,000,000	落札	
(有)宮田測量設計事務所			落除き
和田測量設計事務所	3,300,000		
政和測建(株)	3,200,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年12月9日
所管課	水道課

件名	水町5号線配水管新設工事	予定価格(税抜)	13,010,000 円
箇所	宮若市鶴田字水町	最低制限価格(税抜)	11,669,000 円
工期	R4.12.15-R5.3.14	契約金額	12,835,900 円
工事(委託)概要	工事長 L=236.8m 配水用ポリエチレン管(φ100) L=236.8m 排泥工 N=1箇所		
契約予定業者	宮田水道サービスセンター有限公司		
住所	福岡県宮若市本城351番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
宮田水道サービスセンター(有)	11,669,000	くじにより落札	
吉岡設備	11,669,000		
大岡設備	11,669,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年12月9日
所管課	土木建設課

件名	旧筑前宮田駅跡地整備測量調査設計業務委託	予定価格(税抜)	4,539,000 円
箇所	宮若市宮田字山部	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期間)	R4.12.19-R5.3.8	契約金額	4,290,000 円
工事(委託)概要	委託箇所 1箇所 測量業務 1式 調査業務 1式 設計業務 1式		
契約予定業者	株式会社緑景九州事務所		
住所	福岡県福岡市中央区天神2-14-38		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)アーバンデザインコンサルタント	4,850,000		
(株)エスティ環境設計研究所	4,500,000		
(株)ホープ設計 福岡営業所	5,750,000		
(株)森緑地設計事務所 福岡事務所	6,000,000		
(株)総合設計研究所 九州事務所	6,800,000		
サンコーコンサルタント(株) 田川営業所	5,500,000		
(株)環ヴェイトム 福岡設計室	5,100,000		
第一復建(株)	5,000,000		
(株)ゼン環境設計	4,200,000		
(株)復建エンジニアリング 福岡支社	入札辞退		
(株)緑景 九州事務所	3,900,000	落札	

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			