

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年11月10日
所管課	水道課

件名	磯光・小竹線配水管布設工事	予定価格(税抜)	12,350,000 円
箇所	宮若市鶴田字鼻ノ手	最低制限価格(税抜)	11,127,000 円
工期	90日間	契約金額	12,239,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=245.9m GXφ150 L=241.8m 支管HIVPφ50,40 L=4.1m 排泥工 N=1箇所 給水工 N=4箇所		
契約予定業者	大岡設備		
住所	福岡県宮若市上大隈450番地62		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
宮田水道サービスセンター(有)	11,127,000		
大岡設備	11,127,000	くじにより落札	
アーク工業(有)	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年11月10日
所管課	社会教育課

件名	笠松研修センター大研修室・昇降口改修工事	予定価格(税抜)	12,248,000 円
箇所	宮若市下有木786番地	最低制限価格(税抜)	11,194,000 円
工期	120日間	契約金額	
工事(委託)概要	大研修室・昇降口改修 1式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
中田建設(有)		応札1者のため不成立	
(株)石橋建設	入札辞退		
(有)河合組	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年11月10日
所管課	土木建設課

件名	池田2号線道路整備工事	予定価格(税抜)	2,403,000 円
箇所	宮若市四郎丸字池田	最低制限価格(税抜)	2,121,000 円
工期	80日間	契約金額	2,333,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=121.3m 土工 1式 法面工 A=110㎡ 縁石工 1式 舗装工 A=13㎡ 撤去工 1式		
契約予定業者	有限会社舟越土木		
住所	福岡県宮若市龍徳707番地6		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)アリヨシ重建	入札辞退		
(有)舟越土木	2,121,000	くじにより落札	
(有)松井産業	2,121,000		
(有)ヤマシン	入札辞退		
(株)宮産業	2,121,000		
(株)光正	入札辞退		
(株)キョーエイ	2,121,000		
丸中園材工芸(株)			落除き
(株)心笑	2,403,000		
健康建設			未受領

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年11月10日
所管課	下水道課

件名	公共下水道管路施設点検調査業務委託	予定価格(税抜)	1,510,000 円
箇所	宮若市公共下水道施設整備区域内	最低制限価格(税抜)	— 円
工期(契約期間)	90日間	契約金額	1,540,000 円
工事(委託)概要	委託箇所 N=1箇所 管路巡視工 L=996m マンホール蓋巡視工 N=457基 マンホールポンプ着水人孔蓋点検工 N=4基		
契約予定業者	株式会社飯塚環境サービス		
住所	福岡県飯塚市大日寺字上ノ原1346番51		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
管清工業(株)九州支店	1,570,000		
(株)環境開発	1,430,000		
(株)研進産業	1,470,000		
(株)テクノユース	1,480,000		
(株)環境施設	1,520,000		
(株)飯塚環境サービス	1,400,000	落札	
(株)西鉄グリーン土木	1,520,000		
佐和屋産業(株)	1,550,000		
(株)エディモス	1,500,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			