

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年11月24日
所管課	教育総務課

件名	宮田南小学校グラウンド整備・プール解体工事	予定価格(税抜)	40,502,000 円
箇所	宮若市宮田3461番地	最低制限価格(税抜)	37,261,000 円
工期	105日間	契約金額	40,987,100 円
工事(委託)概要	グラウンド整備・遊具撤去新設・プール解体撤去工事 一式		
契約予定業者	株式会社興永建設		
住所	福岡県宮若市長井鶴297番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
株内山建設工業	37,261,000		
株興永建設	37,261,000	くじにより落札	
株ケイ・アイ・エイチ	37,261,000		
株有吉組	入札辞退		
有河合組	37,261,000		
早川産業株	37,261,000		
株アリオン重建	37,261,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年11月24日
所管課	土木建設課

件名	有高橋橋梁補修工事	予定価格(税抜)	39,627,000 円
箇所	宮若市宮田字有高	最低制限価格(税抜)	35,307,000 円
工期	106日間	契約金額	38,837,700 円
工事(委託)概要	工事長 橋長L=26.2m 全幅 W=4.55m 有効幅員 W=3.75m 橋面補修工 1式 橋梁地覆補修工(撤去・復旧) 1式 橋梁付属施設設置工 1式 上部工補修工 1式 下部工補修工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社清水組		
住所	福岡県宮若市原田1885番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)興永建設			落除き
(株)内山建設工業	入札辞退		
(株)有吉組	35,307,000		
(株)創都	35,307,000		
(株)丸忠産業	35,307,000		
(株)宮田土木	35,307,000		
池上組	35,307,000		
(有)マルシヨウ開発	入札辞退		
(有)清水組	35,307,000	くじにより落札	
早川産業(株)	入札辞退		
(有)鬼塚工業	35,307,000		
(株)南王工業	入札辞退		
(株)杉園道路建設	35,307,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年11月24日
所管課	土木建設課

件名	上大隈・西川線道路整備工事	予定価格(税抜)	31,720,000 円
箇所	宮若市本城字鳴谷	最低制限価格(税抜)	28,516,000 円
工期	106日間	契約金額	31,367,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=397.4m 土工 1式 舗装工 A=2950.0㎡ 区画線工 L=1414.0m 撤去工 1式		
契約予定業者	早川産業株式会社		
住所	福岡県宮若市芹田37番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)丸忠産業	28,516,000		
(株)宮田土木	28,516,000		
池上組	28,516,000		
(有)マルショウ開発	28,516,000		
(有)清水組			落除き
早川産業(株)	28,516,000	くじにより落札	
(有)鬼塚工業	28,516,000		
(株)南王工業	28,516,000		
(株)杉園道路建設	28,516,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年11月24日
所管課	土木建設課

件名	坂元・神田線道路改良工事	予定価格(税抜)	22,312,000 円
箇所	宮若市下有木字牟田	最低制限価格(税抜)	20,058,000 円
工期	100日間	契約金額	22,063,800 円
工事(委託)概要	工事長 L=101m 土工 1式 法面工 A=99m <sup>2</sup> 擁壁工 L=60m 排水工 L=180m 舗装工 A=801m <sup>2</sup> 路側工 L=93m 区画線工 L=225m 撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社北部九州舗道		
住所	福岡県宮若市金丸710番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
㈱丸忠産業	20,058,000		
㈱宮田土木	20,058,000		
池上組	20,058,000		
(有)マルショウ開発	20,058,000		
(有)清水組			落除き
早川産業㈱			落除き
(有)鬼塚工業	20,058,000		
㈱南王工業	20,058,000		
㈱杉園道路建設	20,058,000		
㈱本田興業	20,058,000		
(有)建興	20,058,000		
(有)古茅建設	20,058,000		
㈱北部九州舗道	20,058,000	くじにより落札	
(有)シンワ建設	20,058,000		
福崎工業	20,058,000		
㈱ナカキ	20,058,000		
(有)サン企画	20,058,000		
㈱花田工業	20,058,000		
㈱ケイ・アイ・エイチ	20,058,000		
㈱レイワ	20,058,000		
良心興業	20,058,000		
(有)キムラ造園土木	20,058,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年11月24日
所管課	下水道課

件名	福丸(錦3工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	14,466,000 円
箇所	宮若市福丸字錦 外	最低制限価格(税抜)	12,990,000 円
工期	91日間	契約金額	
工事(委託)概要	工事長 L=106.5m 管きょ工(開削工PRPφ200) L=106.5m マンホール工 N=5箇所 取付管およびます工 N=2箇所 付帯工 1式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)マルショウ開発	入札辞退	応札者1者のため入札不成立	
(有)鬼塚工業	入札辞退		
(有)建興	入札辞退		
(有)シンワ建設	入札辞退		
(有)サン企画	入札辞退		
(株)花田工業	入札辞退		
(株)レイワ			

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			