

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年6月20日
所管課	水道課

件名	櫛原・上町線外1路線配水管更新工事	予定価格(税抜)	23,080,000 円
箇所	宮若市磯光字隠田	最低制限価格(税抜)	20,818,000 円
工期	100日間	契約金額	22,899,800 円
工事(委託)概要	工事長 L=375.2m 本線HPPEφ75 L=302.5m HPPEφ50 L=61.2m HIVPφ75 L=9.2m HIVPφ50 L=5.9m 不断水バルブ据付工 N=1箇所 排泥工 N=3箇所 給水工 N=17箇所		
契約予定業者	吉岡設備		
住所	福岡県宮若市金丸747番地10		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
宮田水道サービスセンター(有)	20,818,000		
吉岡設備	20,818,000	くじにより落札	
(株)アイ・プラン			未受領

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年6月20日
所管課	土木建設課

件名	三ヶ畑・古屋敷線道路災害復旧工事	予定価格(税抜)	3,679,000 円
箇所	宮若市三ヶ畑字古屋敷	最低制限価格(税抜)	3,266,000 円
工期	95日間	契約金額	3,592,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=14.1m 土工 1式 擁壁工 A=21.0㎡ 舗装工 A=32.0㎡ 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	グリーン・ケア		
住所	福岡県宮若市上大隈450番地68		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
良心興業			落除き
(有)中部産業			落除き
(有)松井産業			落除き
健康建設	3,266,000		
(株)宮産業	入札辞退		
(有)ヤマシン	入札辞退		
(株)宮若興産	3,266,000		
(株)光正	入札辞退		
グリーン・ケア	3,266,000	くじにより落札	
(株)キョーエイ	3,266,000		
(株)心笑	3,266,000		
丸中園材工芸(株)	入札辞退		
(株)ヤマサキ	3,678,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年6月20日
所管課	社会教育課

件名	吉川コミュニティセンター用地測量業務委託	予定価格(税抜)	3,367,000 円
箇所	宮若市脇田字榎木田 先	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	90日間	契約金額	3,410,000 円
工事(委託)概要	4級基準点3点 現地・用地測量A=1,800㎡ 中心線・仮BM・縦断・横断測量一式		
契約予定業者	公和測量設計社		
住所	福岡県宮若市福丸89番地2		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
公和測量設計社	3,100,000	落札	
(有)宮田測量設計事務所	3,250,000		
(株)ライズコンサルタント	3,250,000		
(有)第一測量	3,450,000		
(有)西日本測量設計	3,300,000		
和田測量設計事務所	3,450,000		
(有)二幸設計	3,200,000		
政和測建(株)	3,400,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年6月20日
所管課	土木建設課

件名	山口地区水路測量設計業務委託	予定価格(税抜)	2,350,000 円
箇所	宮若市山口字浅ヶ谷	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	150日間	契約金額	2,310,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=30m 基準点測量 N=1式 路線測量 N=1式 現地測量 N=1式 実施設計 N=1式		
契約予定業者	政和測建株式会社		
住所	福岡県宮若市龍徳133番地25		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
公和測量設計社			落除き
(有)宮田測量設計事務所	2,250,000		
(株)ライズコンサルタント	2,250,000		
(有)第一測量	2,450,000		
(有)西日本測量設計	2,200,000		
和田測量設計事務所	2,450,000		
(有)二幸設計	2,300,000		
政和測建(株)	2,100,000	落札	

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年6月20日
所管課	土木建設課

件名	農業用ため池ハザードマップ作成業務委託	予定価格(税抜)	11,580,000 円
箇所	宮若市内	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	250日間	契約金額	11,330,000 円
工事(委託)概要	委託箇所 N=16箇所 農業用ため池ハザードマップ作成業務 N=12箇所		
契約予定業者	株式会社技術開発コンサルタント		
住所	福岡県福岡市博多区上呉服町12番8号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
呉調査設計㈱	10,800,000		
㈱高崎総合コンサルタント福岡事務所	10,900,000		
㈱スリーエヌ技術コンサルタント	10,950,000		
福岡県土地改良事業団体連合会	10,500,000		
サンクスエンジニアリング㈱	11,000,000		
㈱技術開発コンサルタント	10,300,000	落札	
大成ジオテック㈱福岡支店	10,960,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年6月20日
所管課	土木建設課

件名	倉久地区水路橋撤去設計 業務委託	予定価格(税抜)	9,610,000 円
箇所	宮若市倉久字大門	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	250日間	契約金額	7,744,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=30.0m 水路橋撤去設計 N=1橋		
契約予定業者	九州建設コンサルタント株式会社福岡支店		
住所	福岡県福岡市早良区次郎丸2丁目1番1号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
九州建設コンサルタント(株)福岡支店	7,040,000	落札	
(株)長大テック福岡支店	7,120,000		
大日本ダイヤコンサルタント(株)九州支社	9,600,000		
(株)エイト日本技術開発九州支社	10,000,000		
(株)オリエンタルコンサルタント九州支社	9,000,000		
(株)千代田コンサルタント九州支店	9,500,000		
第一復建(株)	8,100,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			