

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年7月26日
所管課	土木建設課

件名	貴船ヶ浦・奥之地線道路災害復旧工事	予定価格(税抜)	11,626,000 円
箇所	宮若市原田字貴船ヶ浦	最低制限価格(税抜)	10,347,000 円
工 期	153日間	契約金額	11,381,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=45.0m 土工 1式 法面工 A=370㎡ 排水工 L=18.0m 除草工 A=370㎡ 舗装工 A=48.0㎡ 区画線工 1式 撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社ケイ・アイ・エイチ		
住 所	福岡県宮若市鶴田1579番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)古茅建設	10,347,000		
(株)太陽	10,347,000		
(有)サン企画	10,347,000		
(株)ナカキ	10,347,000		
吉村組	10,347,000		
(有)扶桑産業	10,347,000		
(有)舟越土木	10,347,000		
(株)レイワ	10,347,000		
(株)花田工業			落除き
(有)シンワ建設	10,347,000		
荒牧建設工業(有)	10,347,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	10,347,000	くじにより落札	
みやび産業	10,347,000		
(有)キムラ造園土木	10,347,000		
ムラカミ総建(株)	10,347,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年7月26日
所管課	土木建設課

件名	糸田橋橋梁撤去検討業務委託	予定価格(税抜)	6,014,000 円
箇所	宮若市龍徳字糸田	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	200日間	契約金額	5,665,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=120m 橋梁撤去検討業務 1式(糸田橋 N=1橋)		
契約予定業者	第一復建株式会社		
住 所	福岡県福岡市博多区上牟田一丁目17番9号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札結果調書(電子入札)

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
東亜建設技術(株)	5,580,000		
(株)トキワ・シビル	5,800,000		
第一復建(株)	5,150,000	落札	
アジアエンジニアリング(株)	6,380,000		
福岡建設コンサルタント(株)	5,800,000		
エイコー・コンサルタント(株)	6,010,000		
(株)西部技術コンサルタント	6,430,000		
E-tecsコンサルタント(株)福岡本社	6,400,000		
(株)溝田設計事務所福岡営業所			落除き
(株)長大テック福岡支店	5,300,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			