

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年9月26日
所管課	下水道課

件名	磯光(野入2工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	45,958,000 円
箇所	宮若市磯光字野入外	最低制限価格(税抜)	41,546,000 円
工 期	160日間	契約金額	45,700,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=519.2m 管きょ工(開削工 VUφ200) L=519.2m マンホール工 N=32箇所 取付管およびます工 N=10箇所 付帯工 一式		
契約予定業者	株式会社内山建設工業		
住 所	福岡県宮若市芹田520番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)双一開発	41,546,000		
(株)新輝建設	41,546,000		
(株)本田開発	41,546,000		
(株)佐久間産業	41,546,000		
(株)内山建設工業	41,546,000	くじにより落札	
(株)興永建設	41,546,000		
(有)宗松組	41,546,000		
(株)入来田組	41,546,000		
(株)丸忠産業	41,546,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年9月26日		
所管課	土木建設課		
件名	坂元・神田線道路改良工事	予定価格(税抜)	43,437,000 円
箇所	宮若市下有木字牟田	最低制限価格(税抜)	39,223,000 円
工 期	165日間	契約金額	43,145,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=130.17m 土工 1式 排水工 L=218m 路側工 L=167m 擁壁工 L=53m 舗装工 A=1,575㎡ 区画線工 L=580m 附帯工 1式 撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社丸忠産業		
住 所	福岡県宮若市沼口346番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
㈱双一開発	39,223,000		
㈱田代土木	39,223,000		
㈱新輝建設	39,223,000		
㈱本田開発	39,223,000		
㈱佐久間産業	39,223,000		
㈱内山建設工業			落除き
㈱興永建設	39,223,000		
㈾宗松組	39,223,000		
㈱入来田組	39,223,000		
㈱丸忠産業	39,223,000	くじにより落札	
㈱有吉組	39,223,000		
㈾坂元建設	入札無効		
㈱山下興業	39,223,000		
㈱梓工建	39,223,000		
池上組	39,223,000		
㈱本田興業	39,223,000		
㈾鬼塚工業	39,223,000		
㈱勝栄建設	39,223,000		
㈱南王工業	39,223,000		
㈾原口建設	39,223,000		
㈾清水組	39,223,000		
㈱杉園道路建設	39,223,000		
㈾建興	39,223,000		

【契約変更 回目】			
契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年9月26日		
所管課	土木建設課		
件名	龍王ヶ池溜池土砂浚渫工事	予定価格(税抜)	41,310,000 円
箇所	宮若市乙野字五反田	最低制限価格(税抜)	37,509,000 円
工 期	170日間	契約金額	41,259,900 円
工事(委託)概要	工事箇所 N=1箇所 ため池浚渫工 1式(V=1,550m ³) 工事用道路工 1式		
契約予定業者	株式会社本田興業		
住 所	福岡県宮若市沼口169番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
㈱双一開発	37,509,000		
㈱田代土木	37,509,000		
㈱新輝建設	37,509,000		
㈱本田開発	37,509,000		
㈱佐久間産業	37,509,000		
㈱内山建設工業			落除き
㈱興永建設	37,509,000		
㈾宗松組	37,509,000		
㈱入来田組	37,509,000		
㈱丸忠産業			落除き
㈱有吉組	37,509,000		
㈾坂元建設	37,509,000		
㈱山下興業	37,509,000		
㈱梓工建	37,509,000		
池上組	入札辞退		
㈱本田興業	37,509,000	くじにより落札	
㈾鬼塚工業	37,509,000		
㈱勝栄建設	37,509,000		
㈱南王工業	37,509,000		
㈾原口建設	37,509,000		
㈾清水組	37,509,000		
㈱杉園道路建設	37,509,000		
㈾建興	37,509,000		

【契約変更 回目】			
契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年9月26日		
所管課	下水道課		
件名	宮田(杉坂8工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	32,228,000 円
箇所	宮若市宮田字杉坂外	最低制限価格(税抜)	29,295,000 円
工 期	120日間	契約金額	32,224,500 円
工事(委託)概要	工事長 L=314.7m 管きょ工(開削工VUφ200) L=314.7m マンホール工 N=11箇所 取付管およびます工 N=39箇所 付帯工 一式		
契約予定業者	株式会社双一開発		
住 所	福岡県宮若市高野597番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
株双一開発	29,295,000	くじにより落札	
株新輝建設	29,295,000		
株本田開発	29,295,000		
株佐久間産業			未受領
株内山建設工業			落除き
株興永建設	29,295,000		
有宗松組	29,295,000		
株入来田組	29,295,000		
株丸忠産業			落除き
有坂元建設	29,295,000		
株山下興業	29,295,000		
株梓工建	29,295,000		
株本田興業			落除き
有鬼塚工業	29,295,000		
株勝栄建設	29,295,000		
株南王工業	29,295,000		
有原口建設	29,295,000		
株杉園道路建設	29,295,000		
有建興	29,295,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年9月26日
所管課	下水道課

件名	金丸(会田7工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	29,706,000 円
箇所	宮若市金丸字会田外	最低制限価格(税抜)	26,824,000 円
工 期	120日間	契約金額	29,506,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=335.4m 管きょ工(開削工法VUφ200) L=335.4m マンホール工 N=21箇所 取付管およびます工 N=13箇所 付帯工 一式		
契約予定業者	有限会社鬼塚工業		
住 所	福岡県宮若市宮田2607番地37		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)坂元建設	26,824,000		
(株)山下興業	26,824,000		
(株)梓工建	26,824,000		
(株)本田興業			落除き
(有)鬼塚工業	26,824,000	くじにより落札	
(株)勝栄建設	26,824,000		
(株)南王工業	26,824,000		
(有)原口建設	26,824,000		
(株)杉園道路建設	26,824,000		
(有)建興	26,824,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			