

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年10月4日
所管課	土木建設課

件名	いやの谷池(上)土砂浚渫工事	予定価格(税抜)	30,420,000 円
箇所	宮若市磯光字イヤノ谷	最低制限価格(税抜)	27,621,000 円
工期	150日間	契約金額	30,383,100 円
工事(委託)概要	工事箇所 N=1.0箇所 ため池浚渫工 1式(V=880m ³) 工事用道路工 1式		
契約予定業者	有限会社清水組		
住所	福岡県宮若市原田1885番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
株有吉組	27,621,000		
有坂元建設	27,621,000		
株山下興業	27,621,000		
株梓工建	27,621,000		
早川産業株	27,621,000		
池上組			落除き
株勝栄建設	27,621,000		
株南王工業	27,621,000		
有原口建設	27,621,000		
有清水組	27,621,000	くじにより落札	
有建興	27,621,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年10月4日
所管課	下水道課

件名	宮田(山部4工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	24,709,000 円
箇所	宮若市宮田字山部 外	最低制限価格(税抜)	22,262,000 円
工期	130日間	契約金額	24,488,200 円
工事(委託)概要	工事長 L=206.6m 管きょ工(開削工 VUφ200) L=206.6m マンホール工 N=9箇所 取付管およびます工 N=19箇所 付帯工 一式		
契約予定業者	株式会社南王工業		
住所	福岡県宮若市芹田407番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)坂元建設	22,262,000		
(株)山下興業	22,262,000		
(株)梓工建	22,262,000		
(株)勝栄建設	22,262,000		
(株)南王工業	22,262,000	くじにより落札	
(有)原口建設	22,262,000		
(有)建興	22,262,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年10月4日
所管課	土木建設課

件名	小原ポンプ場かんがい施設改修工事	予定価格(税抜)	14,860,000 円
箇所	宮若市鶴田字小原	最低制限価格(税抜)	13,537,000 円
工期	140日間	契約金額	14,890,700 円
工事(委託)概要	工事箇所 N=1.0箇所 製作工事 1式 据付工事 1式		
契約予定業者	有限会社クリアテック		
住所	福岡県宮若市芹田732番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
株式会社足立	13,537,000		
アーク工業(有)	入札辞退		
株式会社KSK	14,860,000		
有)クリアテック	13,537,000	くじにより落札	
エスエスエンジニア(株)	13,537,000		
株式会社ケイ・イー・エス直方支店	13,537,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年10月4日
所管課	水道課

件名	桐野水系漏水調査業務委託	予定価格(税抜)	3,110,000 円
箇所	宮若市磯光外	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	90日間	契約金額	1,452,000 円
工事(委託)概要	漏水調査業務委託 N=1式 漏水調査 L=36.3km 戸別音聴調査 N=2,604戸		
契約予定業者	株式会社テクノスジャパン		
住所	福岡県福岡市博多区光丘町3-1-5		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)テスコム	2,480,000		
(株)コスモリサーチ	2,770,000		
(株)テクノスジャパン	1,320,000	落札	
九州ヒノデサービス販売(株)	2,880,000		
(株)ウォーターワークス	2,720,000		
フジ地中情報(株)九州支店	2,800,000		
(株)オキローボ福岡支社	1,840,000		
(株)ライフライン北九州営業所	3,000,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			