

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年11月15日
所管課	まちづくり推進課

件名	磯光工業団地緑地除草業務委託(2工区)②	予定価格(税抜)	2,372,000 円
箇所	宮若市磯光	最低制限価格(税抜)	2,182,000 円
工期	30日間	契約金額	2,400,200 円
工事(委託)概要	除草面積 A=16,700㎡		
契約予定業者	有限会社松井産業		
住所	福岡県宮若市小伏471番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)中部産業	2,182,000		
(有)松井産業	2,182,000	くじにより落札	
健康建設			落除き
(株)宮産業	2,182,000		
(有)ヤマシン	2,182,000		
(株)宮若興産			落除き
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ	2,182,000		
(株)心笑	2,182,000		
丸中園材工芸(株)	2,182,000		
(株)ヤマサキ			落除き

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年11月15日
所管課	まちづくり推進課

件名	磯光工業団地緑地除草業務委託(1工区)②	予定価格(税抜)	2,005,000 円
箇所	宮若市磯光	最低制限価格(税抜)	1,844,000 円
工期	30日間	契約金額	2,028,400 円
工事(委託)概要	除草面積 A=13,500㎡		
契約予定業者	株式会社宮産業		
住所	福岡県宮若市鶴田2055番地31		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)中部産業	1,844,000		
(有)松井産業			落除き
健康建設			落除き
(株)宮産業	1,844,000	くじにより落札	
(有)ヤマシン	1,844,000		
(株)宮若興産			落除き
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ	1,884,000		
(株)心笑	1,844,000		
丸中園材工芸(株)	1,844,000		
(株)ヤマサキ			落除き

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年11月15日
所管課	環境保全課

件名	「緑水園」受入・貯留設備補修工事	予定価格(税抜)	4,336,900 円
箇所	宮若市芹田335番地1	最低制限価格(税抜)	3,959,000 円
工期	102日間	契約金額	
工事(委託)概要	し尿破碎装置A号機・浄化槽汚泥破壊装置の分解、消耗部品の交換 清掃、点検、調整等 1式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)足立工作所	入札辞退		応札者1者のため 入札不成立
アーク工業(有)	入札辞退		
(株)KSK	落除き		
(株)クリタス			
(株)石垣九州支店	入札辞退		
飯塚電機工業(株)福岡支店	入札辞退		
(株)日本管財環境サービス	入札辞退		
鎌田バイオ・エンジニアリング(株)	入札辞退		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年11月15日
所管課	社会教育課

件名	宮若市宮田文化センター舞台吊物機構改修工事	予定価格(税抜)	2,679,000 円
箇所	宮若市宮田文化センター	最低制限価格(税抜)	2,448,000 円
工期	60日間	契約金額	2,871,000 円
工事(委託)概要	舞台吊物機構改修 1式		
契約予定業者	株式会社ケーアンドエス		
住所	東京都大田区大森中二丁目10番11号		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)足立工作所	入札辞退		
アーク工業(有)	2,650,000		
(株)KSK	落除き		
三精工事サービス(株)九州支店	2,628,000		
(株)ケーアンドエス	2,610,000	落札	
三晃工業(株)	2,625,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			