

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年12月12日
所管課	建築都市課

件名	市営鍋田団地集会所フェンス取替工事	予定価格(税抜)	3,927,000 円
箇所	宮若市鶴田字鍋田	最低制限価格(税抜)	3,510,000 円
工期	80日間	契約金額	3,861,000 円
工事(委託)概要	工事延長 L=69m ネットフェンス(h2100) L=27m ネットフェンス(h3000) L=42m		
契約予定業者	有限会社中部産業		
住所	福岡県宮若市磯光1372番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)太陽			落除き
(株)ナカキ	3,510,000		
吉村組	3,510,000		
福崎工業	3,510,000		
(有)扶桑産業			未受領
(有)舟越土木			落除き
(株)ケイ・アイ・エイチ			落除き
みやび産業	3,510,000		
(有)中部産業	3,510,000	くじにより落札	
(有)ヤマシン	入札辞退		
(株)心笑	3,510,000		
丸中園材工芸(株)			未受領

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年12月12日
所管課	土木建設課

件名	上有木川(1)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,630,000 円
箇所	宮若市上有木字大行司	最低制限価格(税抜)	2,356,000 円
工期	85日間	契約金額	
工事(委託)概要	工事長 L=9.00m 土工 1式 擁壁工 A=20.0m ² 雑工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)	摘要
(株)太陽	落除き	入札期日までに応札がなかったため入札不成立
(株)ナカキ	入札辞退	
吉村組	入札辞退	
福崎工業	未受領	
(有)扶桑産業	未受領	
(有)舟越土木	落除き	
(株)ケイ・アイ・エイチ	落除き	
みやび産業	入札辞退	
(有)中部産業	落除き	
(有)ヤマシン	入札辞退	
(株)心笑	入札辞退	
丸中園材工芸(株)	未受領	

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年12月12日
所管課	土木建設課

件名	倉久川河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,287,000 円
箇所	宮若市倉久字重見	最低制限価格(税抜)	2,042,000 円
工期	85日間	契約金額	
工事(委託)概要	工事長 L=5.2m(右岸側) 土工 1式 コンクリートブロック積工(河川) A=10.0m ² 植生工 1式 雑工(すり付け工) 1式 雑工(植生工) 1式 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)太陽	落除き		入札期日までに応札がなかったため入札不成立
(株)ナカキ	入札辞退		
吉村組	入札辞退		
福崎工業	未受領		
(有)扶桑産業	未受領		
(有)舟越土木	落除き		
(株)ケイ・アイ・エイチ	落除き		
みやび産業	入札辞退		
(有)中部産業	落除き		
(有)ヤマシン	入札辞退		
(株)心笑	入札辞退		
丸中園材工芸(株)	未受領		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年12月12日
所管課	社会教育課

件名	西鞍の丘総合運動公園遊具入替工事	予定価格(税抜)	2,197,000 円
箇所	宮若市乙野	最低制限価格(税抜)	2,021,000 円
工期	86日間	契約金額	2,223,100 円
工事(委託)概要	工事箇所 N=1箇所 遊具新設 1式 既設遊具撤去 1式		
契約予定業者	株式会社TIES		
住所	福岡県大野城市大城5丁目21番21号		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
舌間造園計画	入札辞退		
(有)松浦松陽園			未受領
(株)Y'sナーゼリー	2,197,000		
(株)TIES	2,021,000	くじにより落札	
遊景産業(株)	2,021,000		
(株)九州体育施設福岡支店	入札辞退		
大久保体器(株)九州営業所	2,050,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年12月12日
所管課	土木建設課

件名	平原・緑山線(外11路線)交通安全施設整備工事	予定価格(税抜)	7,613,000 円
箇所	宮若市脇田字間夫外	最低制限価格(税抜)	6,737,000 円
工期	85日間	契約金額	7,410,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=5.2m(右岸側) 土工 1式 コンクリートブロック積工(河川) A=10.0㎡ 植生工 1式 雑工(すり付け工) 1式 雑工(植生工) 1式 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	日本エスエム株式会社筑豊営業所		
住所	福岡県飯塚市川津424番地3号		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
日本エスエム(株)筑豊営業所	6,737,000	くじにより落札	
(株)田川ライン	6,737,000		
(有)福栄開発工業	6,737,000		
(有)稲友建設	7,613,000		
(有)タナカ安全設備	6,737,000		
(株)山文	7,460,000		
(有)マルイ産業	6,737,000		
(株)和幸産業	6,737,000		
(株)九州標識	6,737,000		
(株)白石道路施設	6,737,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和6年12月12日
所管課	水道課

件名	令和6年度桐野水系地質調査業務委託	予定価格(税抜)	3,470,000 円
箇所	宮若市宮田字山部	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	90日間	契約金額	3,575,000 円
工事(委託)概要	委託箇所 1箇所 測量業務 1式 設計業務 1式		
契約予定業者	株式会社ジオテック技術士事務所		
住所	福岡県福岡市南区清水4丁目22番1号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
信友ボーリング工業(株)	3,350,000		
(株)共和テック	3,470,000		
(株)西日本ソイルコンサルタント	3,400,000		
(株)和晃地質コンサルタント	3,380,000		
(株)セイコー	3,400,000		
(株)ジオテック技術士事務所	3,250,000	落札	

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			