入札日	令和7年10月24日
所管課	土木建設課

件名	小伏地区農道改修工事	予定価格(税抜)	13,780,000 円
箇所	宮若市小伏字平田	最低制限価格(税抜)	12,346,000 円
工期	140日間	契約金額	13,580,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=299.0m 土工 1式 水路工 1式 擁壁工 1式 道路工 1式 構造物撤去工 1式		
契約予定業者	福崎工業		
住 所	福岡県宮若市鶴田1400番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に 基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
坂井建設㈱	入札辞退		
(有)修成建設	12,346,000		
㈱山下興業	12,346,000		
	12,346,000		
(有)マルショウ開発	12,346,000		
	12,346,000		
 (有)建興	入札辞退		
㈱杉園道路建設	12,346,000		
福崎工業	12,346,000	くじにより落札	
健康建設	12,346,000		

契約変更額(円)	工期	
工事概要		
変更理由		

入札日	令和7年10月24日
所管課	建築都市課

件名	市営乙野団地環境整備工事	予定価格(税抜)	2,953,000 円
箇所	宮若市乙野325番地	最低制限価格(税抜)	2,716,000 円
工期	45日間	契約金額	2,987,600 円
工事(委託)概要	機械除草·集草·積込·運搬·処分 除草面積A=8,420㎡		
契約予定業者	株式会社光正		
住 所	福岡県宮若市龍徳664番地25		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
㈱光正	2,716,000	くじにより落札	
(有)松井産業	2,716,000		
㈱宮若興産	入札無効		
山本建設	入札無効		
㈱宮産業	2,716,000		
(有)ヤマシン	2,716,000		
(株)ヤマサキ	2,716,000		
グリーン・ケア	2,716,000		
(株)キョーエイ	入札無効		
㈱心笑	2,716,000		
丸中園材工芸㈱	入札辞退		
(株)SD	入札無効		
アン建	2,716,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)	工 期	
工事概要		
変更理由		

入札日	令和7年10月24日
所管課	産業観光課

件名	磯光工業団地緑地除草業務委 託(2工区)②	予定価格(税抜)	2,599,000 円
箇所	宮若市磯光	最低制限価格(税抜)	2,391,000 円
工期	30日間	契約金額	2,630,100 円
工事(委託)概要	除草面積 A=16,700㎡		
契約予定業者	丸中園材工芸株式会社		
住 所	福岡県宮若市倉久3431番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
㈱光正			落除き
	2,391,000		
㈱宮若興産	入札無効		
山本建設	入札無効		
㈱宮産業	2,391,000		
(有)ヤマシン	2,391,000		
㈱ヤマサキ	2,391,000		
グリーン・ケア	2,391,000		
(株)キョーエイ	2,391,000		
㈱心笑	2,391,000		
丸中園材工芸㈱	2,391,000	くじにより落札	
(株)SD	2,391,000		
アン建	2,391,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)	工期	
工事概要		
変更理由		

入札日	令和7年10月24日
所管課	産業観光課

件名	磯光工業団地緑地除草業務委 託(1工区)②	予定価格(税抜)	2,194,000 円	
箇所	宮若市磯光	最低制限価格(税抜)	2,018,000 円	
工期	30日間	契約金額	2,219,800 円	
工事(委託)概要	除草面積 A=13,500㎡			
契約予定業者	株式会社ヤマサキ			
住 所	福岡県宮若市宮田4593番地1			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。			

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
㈱光正			落除き
	2,018,000		
㈱宮若興産	2,018,000		
山本建設	2,018,000		
㈱宮産業	2,018,000		
(有)ヤマシン	2,018,000		
㈱ヤマサキ	2,018,000	くじにより落札	
グリーン・ケア	2,018,000		
㈱キョーエイ	2,018,000		
㈱心笑	2,018,000		
丸中園材工芸㈱			落除き
㈱SD	2,018,000		
アン建	2,018,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)	工期	
工事概要		
変更理由		