

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月11日
所管課	建築都市課

件名	令和7年度和の里団地2棟解体工事	予定価格(税抜)	19,312,000 円
箇所	宮若市磯光1618番地2	最低制限価格(税抜)	17,767,000 円
工 期	90日間	契約金額	19,543,700 円
工事(委託)概要	和の里団地2棟(101号・102号棟、109号・110号棟)解体工事 一式		
契約予定業者	株式会社有吉組		
住 所	福岡県宮若市宮田1670番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)宗松組	17,767,000		
(株)田代土木			落除き
(株)佐久間産業	17,767,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	17,767,000		
(有)スキルテック	入札辞退		
(株)有吉組	17,767,000	くじにより落札	
坂井建設(株)	17,767,000		
(有)坂元建設	17,767,000		
(株)山下興業	17,767,000		
(株)創都	17,767,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月11日
所管課	土木建設課

件名	小諏訪・田中下線道路整備 工事	予定価格(税抜)	10,183,000 円
箇所	宮若市沼口字小諏訪	最低制限価格(税抜)	9,073,000 円
工 期	85日間	契約金額	9,980,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=257.5m(240.0m+17.5m) 撤去工 1式 舗装工(車道部) A=1,500㎡ 舗装工(歩道部) A=15㎡ 区画線工 1式		
契約予定業者	株式会社ナカキ		
住 所	福岡県宮若市鶴田2265番地6		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に 基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)ナカキ	9,073,000	くじにより落札	
(株)ケイ・アイ・エイチ	9,073,000		
荒牧建設工業(有)	9,073,000		
健康建設			落除き

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月11日
所管課	土木建設課

件名	宮田・三坑線(長楽寺地区) 道路整備工事	予定価格(税抜)	7,496,000 円
箇所	宮若市上大隈字長楽寺	最低制限価格(税抜)	6,671,000 円
工 期	85日間	契約金額	7,338,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=149.4m 舗装工 A=1012.0㎡ 撤去工 1式 区画線工 1式		
契約予定業者	荒牧建設工業有限会社		
住 所	福岡県宮若市本城1830番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)ナカキ			落除き
(株)ケイ・アイ・エイチ	6,671,000		
荒牧建設工業(有)	6,671,000	くじにより落札	
(有)キムラ造園土木	7,490,000		
健康建設			落除き

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月11日
所管課	土木建設課

件名	平原1号橋橋梁補修工事	予定価格(税抜)	2,091,000 円
箇所	宮若市脇田字平原	最低制限価格(税抜)	1,842,000 円
工 期	90日間	契約金額	2,026,200 円
工事(委託)概要	橋長 L=3.58m 橋梁補修工(断面修復工・ひび割れ補修工・表面含浸工) 1式 橋梁付属物工(水切り設置工) 1式		
契約予定業者	グリーン・ケア		
住 所	福岡県宮若市上大隈450番地68		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)宮若興産			未受領
山本建設	1,842,000		
(有)ヤマシン	入札辞退		
(株)ヤマサキ	1,842,000		
グリーン・ケア	1,842,000	くじにより落札	
(株)キョーエイ			未受領
(株)心笑	1,842,000		
(株)SD	1,842,000		
アン建	1,842,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月11日
所管課	水道課

件名	桐野工業団地配水管修繕	予定価格(税抜)	3,850,000 円
箇所	宮若市上大隈字番給	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	70日間	契約金額	4,070,000 円
工事(委託)概要	アイスピグ洗管修繕 N=1式 洗管長 L=250m 配水管口径 φ150mm		
契約予定業者	株式会社トキワ設備		
住 所	福岡県福岡市早良区東入部1丁目2番47号-201		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)TRUST-K	入札辞退		
(株)トキワ設備	3,700,000	落札	
(株)環境開発	3,780,000		
管清工業(株)九州支店	3,740,000		
共栄環境開発(株)	3,800,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
変更概要			
変更理由			