

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月18日
所管課	土木建設課

件名	上大隈・西川線道路整備工事	予定価格(税抜)	17,782,000 円
箇所	宮若市本城字隠谷	最低制限価格(税抜)	15,932,000 円
工 期	85日間	契約金額	17,525,200 円
工事(委託)概要	工事長 L=153.0m 土工 1式 舗装工 A=926.0m <sup>2</sup> 路床工 A=920.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=483.0m 撤去工 1式		
契約予定業者	池上組		
住 所	福岡県宮若市鶴田2125番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)	15,932,000		
(有)修成建設	15,932,000		
(株)山下興業	15,932,000		
池上組	15,932,000	くじにより落札	
(株)本田興業	15,932,000		
(株)南王工業	15,932,000		
(有)原口建設	15,932,000		
(有)鬼塚工業	未受領		
(株)ナカキ			落除き
(株)ケイ・アイ・エイチ	15,932,000		
(有)舟越土木	未受領		
荒牧建設工業(有)			落除き
(有)キムラ造園土木	15,932,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月18日
所管課	土木建設課

件名	宮田・尾勝線(流浪地区)道路整備工事	予定価格(税抜)	12,302,000 円
箇所	宮若市鶴田字流浪	最低制限価格(税抜)	10,973,000 円
工 期	85日間	契約金額	12,070,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=199.0m 土工 1式 舗装工 A=1601.0㎡ 撤去工 1式 区画線工 1式		
契約予定業者	株式会社ケイ・アイ・エイチ		
住 所	福岡県宮若市鶴田1579番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)ナカキ			落除き
(株)ケイ・アイ・エイチ	10,973,000	くじにより落札	
(有)舟越土木	未受領		
荒牧建設工業(有)			落除き
(有)キムラ造園土木	10,973,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月18日
所管課	土木建設課

件名	野中前・岩鼻線道路災害復旧工事	予定価格(税抜)	7,835,000 円
箇所	宮若市山口字岩鼻	最低制限価格(税抜)	7,012,000 円
工 期	80日間	契約金額	
工事(委託)概要	工事長 L=13.0m 土工 1式 擁壁工 1式(コンクリートブロック積工 A=43㎡) 植生工 A=99㎡ 排水構造物工 L=13.0m 雑工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者			
住 所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)舟越土木	未受領		入札期日までに応札がなかったため不成立
荒牧建設工業(有)	落除き		
(有)キムラ造園土木	未受領		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月18日
所管課	土木建設課

件名	上有木川(2)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	5,552,000 円
箇所	宮若市上有木字崎田	最低制限価格(税抜)	4,941,000 円
工 期	80日間	契約金額	
工事(委託)概要	工事長 L=13.0m 土工 1式 擁壁工 A=33.0㎡(コンクリートブロック積工) 植生工 A=4.0㎡ 雑工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者			
住 所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)舟越土木	未受領		入札期日までに応札がなかったため不成立
荒牧建設工業(有)	落除き		
(有)キムラ造園土木	未受領		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月18日
所管課	土木建設課

件名	瀬戸川(1)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,997,000 円
箇所	宮若市脇田字瀬戸川	最低制限価格(税抜)	2,661,000 円
工 期	80日間	契約金額	2,927,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=6.2m 土工 1式 擁壁工 1式(コンクリートブロック積工 A=19㎡) 植生工 A=11㎡ 雑工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	アン建		
住 所	福岡県宮若市金生2401番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)宮若興産	2,661,000		
山本建設	入札辞退		
(有)ヤマシン	2,661,000		
(株)ヤマサキ	2,661,000		
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ	2,661,000		
(株)心笑	2,661,000		
(株)SD	2,661,000		
アン建	2,661,000	くじにより落札	

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月18日
所管課	土木建設課

件名	宝満田川(2)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,659,000 円
箇所	宮若市金生字高柳	最低制限価格(税抜)	2,374,000 円
工 期	80日間	契約金額	2,611,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=6.3m(左岸) 土工 1式 擁壁工 1式(コンクリートブロック積工 A=17㎡) 植生工 A=5㎡ 雑工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社宮若興産		
住 所	福岡県宮若市小伏1397番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)宮若興産	2,374,000	くじにより落札	
山本建設	入札辞退		
(有)ヤマシン	2,374,000		
(株)ヤマサキ	2,374,000		
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ	2,374,000		
(株)心笑	2,374,000		
(株)SD	入札無効		
アン建			落除き

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月18日
所管課	土木建設課

件名	山下川河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,532,000 円
箇所	宮若市山口字里	最低制限価格(税抜)	2,261,000 円
工 期	80日間	契約金額	2,487,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=8.5m 土工 1式 擁壁工 1式 法面工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社SD		
住 所	福岡県宮若市長井鶴468番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)宮若興産			落除き
山本建設	入札辞退		
(有)ヤマシン	2,261,000		
(株)ヤマサキ	2,261,000		
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ	2,261,000		
(株)心笑	2,261,000		
(株)SD	2,261,000	くじにより落札	
アン建			落除き

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和7年12月18日
所管課	水道課

件名	桐野水系地質調査業務委託	予定価格(税抜)	3,946,000 円
箇所	宮若市宮田字浮州	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	80日間	契約金額	3,740,000 円
工事(委託)概要	地質調査業務 N=1式 解析業務 N=1式		
契約予定業者	株式会社ジオテック技術士事務所		
住 所	福岡県福岡市南区清水4丁目22番1号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
アースリサーチ	3,500,000		
東洋産業(株)	3,500,000		
(株)共和テック	3,950,000		
西日本地研(株)	3,550,000		
(株)ジオテック技術士事務所	3,400,000	落札	
(株)ベクトル	3,500,000		
(株)セイコー	3,500,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			