

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年3月6日
所管課	土木建設課

件名	大浦農地災害復旧工事	予定価格(税抜)	5,370,000 円
箇所	宮若市原田字大浦	最低制限価格(税抜)	4,757,000 円
工期	70日間	契約金額	5,232,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=14.4m 土工 1式 ブロック積工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社レイワ		
住所	福岡県宮若市水原617番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)レイワ	4,757,000	くじにより落札	
(有)舟越土木	4,757,000		
ムラカミ総建(株)			未受領

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年3月6日
所管課	土木建設課

件名	玉国水路外1箇所災害復旧工事	予定価格(税抜)	4,060,000 円
箇所	宮若市宮永字玉国	最低制限価格(税抜)	3,605,000 円
工期	70日間	契約金額	3,965,500 円
工事(委託)概要	玉国水路 工事長 L=21.0m 土工 1式 水路工 1式 仮設工 1式 玉国農地 工事長 L=19.0m 土工 1式		
契約予定業者	丸中園材工芸株式会社		
住所	福岡県宮若市倉久3431番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)レイワ			落除き
(有)シンワ建設	入札辞退		
(有)舟越土木			未受領
(有)キムラ造園土木	入札辞退		
ムラカミ総建(株)			未受領
良心興業	入札辞退		
(株)光正	3,605,000		
(有)ヤマシン			落除き
グリーン・ケア	3,605,000		
(株)キョーエイ			未受領
(株)心笑	4,060,000		
丸中園材工芸(株)	3,605,000	くじにより落札	

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年3月6日
所管課	土木建設課

件名	向原農地災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,610,000 円
箇所	宮若市脇田字向原	最低制限価格(税抜)	2,317,000 円
工期	70日間	契約金額	2,548,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=13.0m 土工 1式 ブロック積工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	グリーン・ケア		
住所	福岡県宮若市上大隈450番地68		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)レイワ			落除き
(有)シンワ建設	入札辞退		
(有)舟越土木			未受領
(有)キムラ造園土木	入札辞退		
ムラカミ総建(株)			未受領
良心興業	2,317,000		
(株)光正	2,317,000		
(有)ヤマシン			落除き
グリーン・ケア	2,317,000	くじにより落札	
(株)キョーエイ			未受領
(株)心笑	入札辞退		
丸中園材工芸(株)			落除き

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年3月6日
所管課	土木建設課

件名	宮日田水路災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,470,000 円
箇所	宮若市金生字宮日田	最低制限価格(税抜)	2,205,000 円
工期	70日間	契約金額	2,425,500 円
工事(委託)概要	工事長 L=8.4m 土工 1式 ブロック積工 1式 根固め工 1式 水路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社舟越土木		
住所	福岡県宮若市龍徳613番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)レイワ			落除き
(有)シンワ建設	入札辞退		
(有)舟越土木	2,205,000	くじにより落札	
(有)キムラ造園土木	入札辞退		
ムラカミ総建(株)			未受領
良心興業	入札無効		
(株)光正	2,205,000		
(有)ヤマシン			落除き
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ			未受領
(株)心笑	入札辞退		
丸中園材工芸(株)			落除き

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年3月6日
所管課	土木建設課

件名	善斤水路外1箇所災害復旧工事	予定価格(税抜)	2,360,000 円
箇所	宮若市宮永字善斤	最低制限価格(税抜)	2,095,000 円
工期	70日間	契約金額	2,304,500 円
工事(委託)概要	善斤水路 工事長 L=10.9m 土工 1式 水路工 1式 仮設工 1式 善斤農地 工事長 L=9.0m 土工 1式		
契約予定業者	株式会社光正		
住所	福岡県宮若市龍徳664番地25		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)レイワ			落除き
(有)シンワ建設	入札辞退		
(有)舟越土木			落除き
(有)キムラ造園土木	入札辞退		
ムラカミ総建(株)			未受領
良心興業	入札辞退		
(株)光正	2,095,000	落札	
(有)ヤマシン			落除き
グリーン・ケア			落除き
(株)キョーエイ			未受領
(株)心笑	2,360,000		
丸中園材工芸(株)			落除き

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			