1号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
設計計画									
合　　計									

2号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
現地踏査									
合　　計									

3号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
形状寸法調査									
合　　計									

4号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
糸田橋撤去設計									
上部工撤去設計									
施工計画検討									
設計図作成									
数量計算									
橋台撤去設計									
施工計画検討									
設計図作成									
数量計算									
橋脚撤去設計									
施工計画検討									
設計図作成									
数量計算									
合　　計									

5号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
糸田橋側道橋撤去設計									
上部工撤去設計									
施工計画検討									
設計図作成									
数量計算									
橋台撤去設計									
施工計画検討									
設計図作成									
数量計算									
橋脚撤去設計									
施工計画検討									
設計図作成									
数量計算									
合　　計									

6号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								電子計算機使用料	摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計		
土留工詳細設計(切梁式:2段)										
設計計画										
設計計算										
設計図										
数量計算										
照査										
報告書作成										
小計 （直接人件費）										
小計 （電子計算機使用料）										
合　　計										

7号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								電子計算機使用料	摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計		
土留工詳細設計 （アンカー式：2段）										
設計計画										
設計計算										
設計図										
数量計算										
照査										
報告書作成										
補正条件										
（補正率:　　）										アンカー式補正
小計 （直接人件費）										
小計 （電子計算機使用料）										
合　　計										

8号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
概算工事費算出									
合　　計									

9号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
照査									
合　　計									

10号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
関係機関協議資料作成									
合　　計									

11号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
関係機関協議（3回）									国土交通省遠賀川河川事務所及び直方県土整備事務所を想定
合　　計									

12号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
報告書作成									
合　　計									

13号明細書

見積書第2号

項目	直接人件費								摘要
	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	合　計	
打合せ協議									
業務着手時									
中間打合せ（3回）									
成果品納品時									
合　　計									