

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	土木建設課

件名	貴船ヶ浦・奥之地線道路整備工事	予定価格(税抜)	6,904,000 円
箇所	宮若市原田字貴船ヶ浦	最低制限価格(税抜)	6,351,000 円
工 期	87日間	契約金額	6,986,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=627m 土工 1式 法面工 A=360㎡ 区画線工 1式 伐採工 A=7,030㎡ 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社舟越土木		
住 所	福岡県宮若市龍徳613番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)サン企画	6,351,000		
福崎工業	6,351,000		
(株)アリヨン重建	6,351,000		
吉村組	6,351,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	6,351,000		
(有)舟越土木	6,351,000	くじにより落札	
(有)古茅建設	6,351,000		
(株)花田工業	6,351,000		
(有)キムラ造園土木	6,351,000		
みやび産業	6,351,000		
(有)松井産業	6,351,000		
健康建設	6,351,000		
(株)SD	6,351,000		

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	土木建設課

件名	山神下地区水路分水施設改修工事	予定価格(税抜)	4,430,000 円
箇所	宮若市宮田字山神下	最低制限価格(税抜)	4,040,000 円
工 期	90日間	契約金額	4,840,000 円
工事(委託)概要	工事箇所 N=1箇所 製作工 N=1式 据付工 N=1式		
契約予定業者	なごみ管理機工株式会社		
住 所	福岡県宮若市磯光1827番地487		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)足立工作所	4,430,000		
(株)KSK			落除き
アーク工業(有)	4,430,000		
(有)クリアテック	4,430,000		
なごみ管理機工(株)	4,400,000	落札	
(株)オーツボ	4,430,000		
直方工業(株)	4,430,000		
高宮鐵工(株)			落除き
(株)乗富鉄工所	4,430,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	土木建設課

件名	生見地区農道測量設計業務委託	予定価格(税抜)	5,960,000 円
箇所	宮若市宮田字桑原	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	130日間	契約金額	5,885,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=340m 測量業務 1式 設計業務 1式		
契約予定業者	株式会社ライズコンサルタント		
住 所	福岡県宮若市磯光1827番地391		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
公和測量設計社	5,500,000		
(有)宮田測量設計事務所	5,600,000		
(株)ライズコンサルタント	5,350,000	落札	
(有)第一測量	5,900,000		
(有)西日本測量設計	5,500,000		
和田測量設計事務所	5,900,000		
(有)二幸設計	5,600,000		
政和測建(株)	5,600,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	土木建設課

件名	宝満田水路測量設計業務委託	予定価格(税抜)	3,760,000 円
箇所	宮若市金生字宮日田	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	120日間	契約金額	3,685,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=23.5m 測量業務 1式 設計業務 1式		
契約予定業者	和田測量設計事務所		
住 所	福岡県宮若市金丸814番地1		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
公和測量設計社	3,500,000		
(有)宮田測量設計事務所	3,600,000		
(株)ライズコンサルタント			落除き
(有)第一測量	3,900,000		
(有)西日本測量設計	3,450,000		
和田測量設計事務所	3,350,000	落札	
(有)二幸設計	3,600,000		
政和測建(株)	3,600,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	土木建設課

件名	座主瀬橋(外1橋)橋梁補修設計業務委託	予定価格(税抜)	13,850,000 円
箇所	宮若市脇田字座主瀬 外	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	210日間	契約金額	6,380,000 円
工事(委託)概要	委託設計箇所 N=2箇所 橋梁補修設計 1式		
契約予定業者	サンコーコンサルタント株式会社田川営業所		
住 所	福岡県田川市中央町1-33		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
第一復建(株)	12,000,000		
ジーアンドエスエンジニアリング(株) 北九州営業所	8,000,000		
九州建設コンサルタント(株) 福岡支店	入札辞退		
(株)協和コンサルタンツ北九州営業所	9,680,000		
中央コンサルタンツ(株)福岡支店	9,000,000		
日本工営(株)福岡支店	6,800,000		
(株)長大テック福岡支店	13,140,000		
(株)ウエスコ九州支社	9,000,000		
サンコーコンサルタント(株) 田川営業所	5,800,000	落札	

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	土木建設課

件名	宮若市道路橋梁定期点検業務委託	予定価格(税抜)	13,392,000 円
箇所	宮若市内一円	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	210日間	契約金額	9,724,000 円
工事(委託)概要	委託設計箇所 市内一円 橋梁点検 31橋		
契約予定業者	株式会社福山コンサルタント		
住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目6番18号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
第一復建㈱	14,000,000		
九州建設コンサルタント ㈱福岡支店	10,000,000		
㈱協和コンサルタンツ北 九州営業所	11,800,000		
㈱福山コンサルタント	8,840,000	落札	
㈱長大テック福岡支店	9,100,000		
㈱ウエスコ九州支社	11,870,000		
アジアエンジニアリング ㈱	15,000,000		
サンコーコンサルタント ㈱田川営業所			落除き
メック㈱	11,500,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	社会教育課

件名	旧若宮西小学校体育館・プール解体設計業務委託	予定価格(税抜)	6,830,000 円
箇所	宮若市宮永11番地1	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	120日間	契約金額	5,060,000 円
工事(委託)概要	旧若宮西小学校体育館・プール解体設計 一式		
契約予定業者	株式会社アスク設計		
住 所	福岡県豊前市大字八屋1648番地の11		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)淵上設計事務所	5,900,000		
(株)稲永建築設計	入札辞退		
ユニオン設計(株)	入札辞退		
(株)アスク設計	4,600,000	落札	
(株)柴田建築設計事務所	6,400,000		
(株)佐伯建築設計事務所	6,000,000		
(株)西島建築設計事務所	入札辞退		
(株)阿波設計事務所九州支店	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	学校教育課

件名	学校給食共同調理場プロパンガス納入業務	予定価格(税抜)	482 円/m ³
箇所	宮若市学校給食共同調理場(宮若市磯光1317-20)	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	12か月	契約金額	506 円/m ³
物品(概要)	学校給食共同調理場のプロパンガス供給		
契約予定業者	有限会社コトブキ		
住 所	福岡県宮若市磯光1827番地220		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
中田プロパン(有)	480		
(有)コトブキ	460	落札	
若宮米屋プロパン	550		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		納 期	
変更概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	学校教育課

件名	光陵小学校プロパンガス購入納入業務	予定価格(税抜)	482 円/m ³
箇所	光陵小学校	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	12か月	契約金額	506 円/m ³
物品(概要)	光陵小学校のプロパンガス供給		
契約予定業者	有限会社コトブキ		
住 所	福岡県宮若市磯光1827番地220		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
中田プロパン(有)	480		
(有)コトブキ	460	落札	
若宮米屋プロパン	550		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		納 期	
変更概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	学校教育課

件名	宮若西小中一貫校プロパンガス納入業務	予定価格(税抜)	482 円/m ³
箇所	宮若西小中一貫校	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	12か月	契約金額	517 円/m ³
物品(概要)	宮若西小中一貫校のプロパンガス供給		
契約予定業者	有限会社コトブキ		
住 所	福岡県宮若市磯光1827番地220		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
中田プロパン(有)	480		
(有)コトブキ	470	落札	
若宮米屋プロパン	550		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		納 期	
変更概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	こども家庭課

件名	光陵学童保育所・子育て支援センターさくらんぼプロパンガス供給	予定価格(税抜)	485 円/m ³
箇所	光陵学童保育所外	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	12か月	契約金額	528 円/m ³
物品(概要)	光陵学童保育所、子育て支援センターさくらんぼのプロパンガス供給		
契約予定業者	中田プロパン有限公司		
住 所	福岡県宮若市宮田4735番地		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
中田プロパン(有)	480	落札	
(有)コトブキ	500		
若宮米屋プロパン	550		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		納 期	
変更概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年8月20日
所管課	管財課

件名	宮若市役所本庁舎空調用プロパンガス納入業務	予定価格(税抜)	465 円/m ³
箇所	宮若市役所本庁舎	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	12か月	契約金額	495 円/m ³
物品(概要)	宮若市役所本庁舎のプロパンガス供給		
契約予定業者	中田プロパン有限会社		
住 所	福岡県宮若市宮田4735番地		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
中田プロパン(有)	450	落札	
(有)コトブキ	490		
若宮米屋プロパン	550		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		納 期	
変更概要			
変更理由			