

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月10日
所管課	下水道課

件名	磯光(野入4工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	27,072,000 円
箇所	宮若市磯光字野入外	最低制限価格(税抜)	24,283,000 円
工 期	100日間	契約金額	26,711,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=227.7m 管きょ工(開削工VUφ200) L=227.7m マンホール工 N=13箇所 取付管およびます工 N=10箇所 付帯工 一式		
契約予定業者	株式会社南王工業		
住 所	福岡県宮若市芹田511番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)	24,283,000		
(株)梓工建	24,283,000		
(有)マルショウ開発	24,283,000		
(株)山下興業	24,283,000		
(株)南王工業	24,283,000	くじにより落札	
(株)本田興業	24,283,000		
池上組			未受領
(株)レイワ	24,283,000		
(有)原口建設	24,283,000		
(有)鬼塚工業	24,283,000		
(有)建興	24,283,000		
(株)杉園道路建設	24,283,000		
(株)北部九州舗道	24,283,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月10日
所管課	土木建設課

件名	赤木・大谷線道路災害復旧工事	予定価格(税抜)	26,069,000 円
箇所	宮若市倉久字葉山	最低制限価格(税抜)	23,436,000 円
工 期	172日間	契約金額	25,779,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=67.0m 土工 1式 植生工 A=520.0㎡ 擁壁工 L=49.8m 排水工 1式 路床安定処理工 1式 舗装工 A=31.0㎡ 安全施設工 1式 区画線工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社建興		
住 所	福岡県宮若市宮田1388番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)	23,436,000		
(株)梓工建	23,436,000		
(有)マルショウ開発	23,436,000		
(有)塩川産業	23,436,000		
(株)山下興業	23,436,000		
(株)南王工業			落除き
(株)本田興業	23,436,000		
池上組	23,436,000		
(株)レイワ	23,436,000		
(有)原口建設	23,436,000		
(有)鬼塚工業	23,436,000		
(有)建興	23,436,000	くじにより落札	

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月10日		
所管課	土木建設課		
件名	御地頭川(1)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	21,566,000 円
箇所	宮若市黒丸字御地頭	最低制限価格(税抜)	19,344,000 円
工 期	172日間	契約金額	21,278,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=28.1m 1工区 土工 1式 擁壁工(コンクリートブロック積工) 1式 植生工 A=20.0㎡ 床止工 1式 雑工 1式 撤去工 1式 2工区 土工 1式 擁壁工(コンクリートブロック積工) 1式 植生工 A=88.0㎡ 床止工 1式 雑工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社アリヨシ重建		
住 所	福岡県宮若市宮田1418番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)	19,344,000		
(株)梓工建	19,344,000		
(有)マルショウ開発	入札辞退		
(株)山下興業	入札辞退		
(株)南王工業			落除き
(株)本田興業	19,344,000		
池上組	入札辞退		
(株)レイワ	入札辞退		
(有)原口建設	入札辞退		
(有)鬼塚工業	19,344,000		
(有)建興			落除き
(株)太陽	19,344,000		
(有)サン企画	19,344,000		
福岡工業	入札辞退		
(株)アリヨシ重建	19,344,000	くじにより落札	
(有)シンワ建設	19,344,000		
吉村組	19,344,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	19,344,000		
(有)古茅建設	入札辞退		
(株)花田工業	19,344,000		
みやび産業	19,344,000		
健康建設	19,344,000		
(株)SD	19,344,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月10日
所管課	土木建設課

件名	山下水路災害関連工事	予定価格(税抜)	21,210,000 円
箇所	宮若市山口字山下	最低制限価格(税抜)	19,089,000 円
工 期	150日間	契約金額	20,997,900 円
工事(委託)概要	工事長 L=5.3m 土工 1式 函渠工 1式 護岸工 1式 準備工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	健康建設		
住 所	福岡県宮若市磯光1748番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)	19,089,000		
(株)梓工建	19,089,000		
(有)マルショウ開発	入札辞退		
(株)山下興業	入札辞退		
(株)南王工業			落除き
(株)本田興業	19,089,000		
池上組	19,089,000		
(株)レイワ	19,089,000		
(有)原口建設	入札辞退		
(有)鬼塚工業	19,089,000		
(有)建興			落除き
(株)太陽	19,089,000		
(有)サン企画	19,089,000		
福崎工業	入札辞退		
(株)アリヨン重建			落除き
(有)シンワ建設	19,089,000		
吉村組	19,089,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	19,089,000		
(有)古茅建設	入札辞退		
(株)花田工業	19,089,000		
みやび産業	19,089,000		
健康建設	19,089,000	くじにより落札	
(株)SD	19,089,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月10日		
所管課	土木建設課		

件名	福丸・下有木線歩道整備工事	予定価格(税抜)	21,082,000 円
箇所	宮若市福丸字楼門田	最低制限価格(税抜)	18,994,000 円
工 期	182日間	契約金額	20,893,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=24.3m 土工 1式 歩道工 L=22.0m 付属施設工 1式 舗装工 A=20.0㎡ 区画線工 L=19.0m 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社サン企画		
住 所	福岡県宮若市本城1592番地50		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)	18,994,000		
(株)梓工建	18,994,000		
(有)マルショウ開発	入札辞退		
(株)山下興業	入札辞退		
(株)本田興業	18,994,000		
池上組	18,994,000		
(株)レイワ	入札辞退		
(有)原口建設	入札辞退		
(有)鬼塚工業	18,994,000		
(有)建興			落除き
(株)杉園道路建設	18,994,000		
(株)北部九州舗道	18,994,000		
(株)太陽	18,994,000		
(有)サン企画	18,994,000	くじにより落札	
福崎工業	入札辞退		
(株)アリヨン重建			落除き
(有)シンワ建設	18,994,000		
吉村組	18,994,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	18,994,000		
(有)古茅建設	入札辞退		
(株)花田工業	18,994,000		
みやび産業	18,994,000		
健康建設			落除き
(株)SD	入札辞退		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月10日		
所管課	土木建設課		

件名	若宮橋橋梁補修工事	予定価格(税抜)	15,123,000 円
箇所	宮若市福丸字前川原	最低制限価格(税抜)	13,398,000 円
工 期	171日間	契約金額	14,737,800 円
工事(委託)概要	橋長 L=30.9m 全幅 W=5.3m 橋梁補修工(ひびわれ補修・断面修復・表面含浸工) 1式 橋梁付属物工(水切り設置工) 1式 仮設工(足場工) 1式		
契約予定業者	吉村組		
住 所	福岡県宮若市磯光338番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)	13,398,000		
(株)梓工建	入札辞退		
(有)マルショウ開発	13,398,000		
(有)清水組	13,398,000		
(株)山下興業	13,398,000		
(株)南王工業			落除き
(株)本田興業	13,398,000		
池上組	入札辞退		
(株)レイワ	13,398,000		
(有)原口建設	入札辞退		
(有)鬼塚工業	13,398,000		
(有)建興			落除き
早川産業(株)	13,398,000		
(株)杉園道路建設	13,398,000		
(株)北部九州舗道	13,398,000		
(株)太陽	13,398,000		
(有)サン企画			落除き
福岡工業	13,398,000		
(株)アリヨシ重建			落除き
(有)シンワ建設	13,398,000		
吉村組	13,398,000	くじにより落札	
(株)ケイ・アイ・エイチ	13,398,000		
(有)古茅建設	13,398,000		
(株)花田工業	13,398,000		
みやび産業	13,398,000		
健康建設			落除き
(株)SD	13,398,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月10日		
所管課	土木建設課		

件名	小諏訪・田中下線道路整備工事	予定価格(税抜)	15,065,000 円
箇所	宮若市沼口字小諏訪	最低制限価格(税抜)	13,407,000 円
工 期	92日間	契約金額	14,747,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=325.0m(300.0m+25.0m) 舗装工 A=2,060㎡ コンクリート工 1式 撤去工 1式 区画線工 1式		
契約予定業者	株式会社太陽		
住 所	福岡県宮若市本城1119番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
㈱梓工建	入札辞退		
(有)マルショウ開発	13,407,000		
㈱山下興業	13,407,000		
㈱南王工業			落除き
㈱本田興業	13,407,000		
池上組	入札辞退		
㈱レイワ	13,407,000		
(有)原口建設	入札辞退		
(有)鬼塚工業	13,407,000		
(有)建興			落除き
㈱杉園道路建設	13,407,000		
㈱北部九州舗道	13,407,000		
㈱太陽	13,407,000	くじにより落札	
(有)サン企画			落除き
福岡工業	13,407,000		
㈱アリヨシ重建			落除き
(有)シンワ建設	13,407,000		
㈱ケイ・アイ・エイチ	13,407,000		
(有)古茅建設	13,407,000		
㈱花田工業	13,407,000		
みやび産業	13,407,000		
健康建設			落除き
㈱SD	13,407,000		

【契約変更 回目】			
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月10日		
所管課	土木建設課		

件名	清水川河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	14,188,000 円
箇所	宮若市黒丸字井出屋敷	最低制限価格(税抜)	12,669,000 円
工 期	172日間	契約金額	13,935,900 円
工事(委託)概要	工事長 L=17.5m 土工 1式 擁壁工 1式(コンクリートブロック積工 A=27.0㎡) 床止工 1式 雑工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	みやび産業		
住 所	福岡県宮若市龍徳118番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)梓工建	入札辞退		
(有)マルショウ開発	12,669,000		
(株)山下興業	12,669,000		
(株)南王工業			落除き
(株)本田興業	12,669,000		
池上組	入札辞退		
(株)レイワ	入札辞退		
(有)原口建設	入札辞退		
(有)鬼塚工業	12,669,000		
(有)建興			落除き
(株)太陽			落除き
(有)サン企画			落除き
福崎工業	12,669,000		
(株)アリヨシ重建			落除き
(有)シンワ建設	12,669,000		
吉村組			落除き
(株)ケイ・アイ・エイチ	12,669,000		
(有)古茅建設	入札辞退		
(株)花田工業	12,669,000		
みやび産業	12,669,000	くじにより落札	
健康建設			落除き
(株)SD	12,669,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月10日
所管課	社会教育課

件名	宮若市立図書館本館(生涯学習センターリコリス内)複合機調達	予定価格(税抜)	22,513 円/月
箇所	宮若市立図書館本館(宮若市宮田6番地1)	最低制限価格(税抜)	無
納入期限	60か月	契約金額(月額)	13,970 円
物品(概要)	複合機 1台(保守含む)(5年リース)		
契約予定業者	有限会社小田文具店		
住 所	福岡県宮若市宮田53番地1		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)小田文具店	12,700	落札	
(株)コンドウ	18,000		
(株)玉置	入札辞退		
(株)サンテック	17,200		
(株)シモカワ通信	入札辞退		
(株)三和通商	17,644		
(株)ツシマ	19,220		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		納 期	
変更概要			
変更理由			