

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月17日
所管課	土木建設課

件名	上大隈・西川線道路整備工事	予定価格(税抜)	23,283,000 円
箇所	宮若市本城字隠谷	最低制限価格(税抜)	20,977,000 円
工 期	155日間	契約金額	23,074,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=210.60m 土工 1式 舗装工 A=1,280m ² 区画線工 L=630m 撤去工 1式		
契約予定業者	池上組		
住 所	福岡県宮若市鶴田2125番地14		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)	20,977,000		
(有)坂元建設	20,977,000		
(株)梓工建	20,977,000		
(有)マルショウ開発	20,977,000		
(有)清水組	20,977,000		
(株)山下興業	20,977,000		
(株)南王工業			落除き
(株)本田興業	20,977,000		
池上組	20,977,000	くじにより落札	
(株)レイワ	20,977,000		
(有)原口建設	20,977,000		
(有)鬼塚工業	20,977,000		
(有)建興			落除き
早川産業(株)	20,977,000		
(株)杉園道路建設	20,977,000		
(株)北部九州舗道	20,977,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月17日		
所管課	土木建設課		
件名	坂元・神田線道路改良工事	予定価格(税抜)	15,922,000 円
箇所	宮若市下有木字牟田	最低制限価格(税抜)	14,329,000 円
工 期	160日間	契約金額	15,761,900 円
工事(委託)概要	工事長 L=65.0m 土工 1式 排水工 L=87.0m 路側工 L=72.0m 舗装工 A=656.0㎡ 区画線工 L=149.0m 附帯工 1式 撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社北部九州舗道		
住 所	福岡県宮若市金丸710番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)坂元建設	14,329,000		
(株)梓工建	14,329,000		
(有)マルショウ開発	14,329,000		
(有)塩川産業	14,329,000		
(株)山下興業	14,329,000		
(株)南王工業			落除き
(株)本田興業	14,329,000		
池上組			落除き
(株)レイワ	14,329,000		
(有)原口建設	14,329,000		
(有)鬼塚工業	14,329,000		
(有)建興			落除き
早川産業(株)	入札辞退		
(株)杉園道路建設	14,329,000		
(株)北部九州舗道	14,329,000	くじにより落札	
(株)太陽			落除き
(有)サン企画			落除き
福岡工業	14,329,000		
(株)アリヨシ重建			落除き
(有)シンワ建設	14,329,000		
吉村組			落除き
(株)ケイ・アイ・エイチ	14,329,000		
(有)古茅建設	14,329,000		
(株)花田工業	14,329,000		
みやび産業			落除き
健康建設			落除き
(株)SD	14,329,000		

【契約変更 回目】			
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月17日
所管課	土木建設課

件名	赤木・大谷線道路整備工事	予定価格(税抜)	11,162,000 円
箇所	宮若市倉久字角ノ前	最低制限価格(税抜)	9,934,000 円
工 期	122日間	契約金額	10,927,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=382.6m 土工 1式 舗装工 A=1,250㎡ 撤去工 1式		
契約予定業者	有限会社キムラ造園土木		
住 所	福岡県宮若市龍徳721番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)太陽			落除き
(有)サン企画			落除き
福崎工業	9,934,000		
(株)アリヨシ重建			落除き
(有)シンワ建設	9,934,000		
吉村組			落除き
(株)ケイ・アイ・エイチ	9,934,000		
(有)古茅建設	9,934,000		
(株)花田工業	9,934,000		
(有)キムラ造園土木	9,934,000	くじにより落札	
みやび産業			落除き
健康建設			落除き
(株)SD	9,934,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由	#NAME?		

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月17日
所管課	水道課

件名	水町7号線配水管更新工事	予定価格(税抜)	15,160,000 円
箇所	宮若市鶴田字菅牟田	最低制限価格(税抜)	13,644,000 円
工 期	70日間	契約金額	15,008,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=269.92m 本線HPPE φ 50 L=269.05m HIVP φ 50 L=0.87m 排泥工 N=1箇所 栓止工 N=1箇所 試掘工 N=2箇所 給水工 N=7箇所		
契約予定業者	宮田水道サービスセンター有限公司		
住 所	福岡県宮若市本城351番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
宮田水道サービスセンター(有)	13,644,000	くじにより落札	
(株)アイ・プラン	13,644,000		
アーク工業(株)	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年9月17日
所管課	水道課

件名	芳賀取水場油圧ユニット更新工事	予定価格(税抜)	12,100,000 円
箇所	宮若市脇田字芳賀	最低制限価格(税抜)	11,132,000 円
工 期	160日間	契約金額	12,245,200 円
工事(委託)概要	油圧ユニット更新 N=1式		
契約予定業者	エスエスエンジニア株式会社		
住 所	福岡県直方市大字下境2123番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)足立工作所	入札辞退		
アーク工業(有)	入札辞退		
(有)クリアテック	11,132,000		
エスエスエンジニア(株)	11,132,000	くじにより落札	
直方工業(株)	12,100,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			