

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日
所管課	土木建設課

件名	八町下・中山寺線道路整備 工事	予定価格(税抜)	44,308,000 円
箇所	宮若市四郎丸字八町下	最低制限価格(税抜)	39,921,000 円
工 期	161日間	契約金額	43,913,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=135.0m 土工 1式 排水工 L=259.0m 緑石工 L=257.0m 舗装工 A=1,293.0㎡ 区画線工 L=330.0m 附帯工 1式 撤去工 1式		
契約予定業者	坂井建設株式会社		
住 所	福岡県宮若市鶴田1170番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に 基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
㈱双一開発	39,921,000		
㈲安永工務店	39,921,000		
㈱田代土木	39,921,000		
㈲宗松組			落除き
㈱本田開発	39,921,000		
㈲スキルテック	入札辞退		
㈱興永建設	39,921,000		
㈱入来田組	39,921,000		
㈲宮田産業	39,921,000		
㈱丸忠産業	39,921,000		
㈱創都	39,921,000		
坂井建設㈱	39,921,000	くじにより落札	
㈲坂元建設	39,921,000		
㈱梓工建	39,921,000		
㈲マルショウ開発	39,921,000		
㈲清水組	39,921,000		
㈲塩川産業	39,921,000		
㈱山下興業	39,921,000		
㈱本田興業	39,921,000		
㈲修成建設	入札辞退		
㈱レイワ	39,921,000		
㈲原口建設	39,921,000		
㈲鬼塚工業	39,921,000		
早川産業㈱	39,921,000		
㈱杉園道路建設	39,921,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日		
所管課	土木建設課		

件名	道出水路外1箇所災害復旧工事	予定価格(税抜)	21,800,000 円
箇所	宮若市原田字道出	最低制限価格(税抜)	19,620,000 円
工 期	150日間	契約金額	21,582,000 円
工事(委託)概要	道出水路 工事長 L=44.2m 土工 1式 ブロック積工 1式 水路工 1式 撤去工 1式 道出農地 工事長 L=13.7m(6.6m+7.1m) 土工 1式 畦畔工 1式		
契約予定業者	有限会社塩川産業		
住 所	福岡県宮若市沼口731番地7		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設(株)			落除き
(有)坂元建設	入札無効		
(株)梓工建	入札辞退		
(有)マルショウ開発	19,620,000		
(有)清水組	19,620,000		
(有)塩川産業	19,620,000	くじにより落札	
(株)山下興業	19,620,000		
(株)本田興業	入札辞退		
(有)修成建設	入札辞退		
(株)レイワ	19,620,000		
(有)原口建設	入札辞退		
(有)鬼塚工業	入札辞退		
福崎工業	19,620,000		
(有)シンワ建設			落除き
(株)ナカキ	19,620,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	19,620,000		
(有)古茅建設	19,620,000		
(株)花田工業			落除き
(株)SD	19,620,000		
(有)中部産業	19,620,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日		
所管課	土木建設課		

件名	宝満田川(1)河川災害復旧工事	予定価格(税抜)	17,293,000 円
箇所	宮若市金生字高柳	最低制限価格(税抜)	15,494,000 円
工 期	152日間	契約金額	17,043,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=29.0m(左岸 L=29.0m 右岸 L=21.1m) 土工 1式 擁壁工 1式(左岸 A=86.0㎡ 右岸 A=63.0㎡) 植生工 A=11.0㎡ 雑工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社マルショウ開発		
住 所	福岡県宮若市上大隈435番地10		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
坂井建設㈱			落除き
(有)坂元建設	15,494,000		
㈱梓工建	入札辞退		
(有)マルショウ開発	15,494,000	くじにより落札	
(有)塩川産業			落除き
㈱山下興業	15,494,000		
㈱本田興業	15,494,000		
(有)修成建設	入札辞退		
㈱レイワ	15,494,000		
(有)原口建設	入札辞退		
(有)鬼塚工業	入札辞退		
福崎工業	15,494,000		
(有)シンワ建設			落除き
㈱ナカキ	15,494,000		
㈱ケイ・アイ・エイチ	15,494,000		
(有)古茅建設	15,494,000		
㈱花田工業			落除き
良心興業	15,494,000		
㈱SD	15,494,000		
(有)中部産業	15,494,000		

【契約変更 回目】			
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日
所管課	土木建設課

件名	桜橋橋梁補修工事	予定価格(税抜)	10,406,000 円
箇所	宮若市原田字庚申塔	最低制限価格(税抜)	9,198,000 円
工 期	161日間	契約金額	10,117,800 円
工事(委託)概要	橋長 L=53.2m 幅員 W=2.5m 橋梁補修工(断面修復工・ひび割れ補修工・表面含浸工) 1式 防護柵補修工(鋼管補修) 1式 仮設工(足場工) 1式		
契約予定業者	福崎工業		
住 所	福岡県宮若市鶴田1400番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
福崎工業	9,198,000	くじにより落札	
(有)シンワ建設			落除き
(株)ナカキ	9,198,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	9,198,000		
(有)古茅建設	9,198,000		
(株)花田工業			落除き
良心興業	9,198,000		
(株)SD	9,198,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日
所管課	土木建設課

件名	沼口線道路改良工事	予定価格(税抜)	7,770,000 円
箇所	宮若市沼口字中川原	最低制限価格(税抜)	6,946,000 円
工 期	131日間	契約金額	7,640,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=52.8m 土工 1式 排水工 L=51.0m 附帯工 1式 撤去工 1式		
契約予定業者	(株)SD		
住 所	福岡県宮若市長井鶴468番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
福崎工業			落除き
(有)シンワ建設			落除き
(有)古茅建設	入札辞退		
(株)花田工業			落除き
良心興業	入札辞退		
(株)SD	6,946,000	くじにより落札	
(有)中部産業	6,946,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日
所管課	土木建設課

件名	井堀水路外1箇所災害復旧工事	予定価格(税抜)	7,610,000 円
箇所	宮若市上有木字井堀	最低制限価格(税抜)	6,795,000 円
工 期	120日間	契約金額	7,474,500 円
工事(委託)概要	井堀水路 工事長 L=29.7m 土工 1式 ブロック積工 1式 仮設工 1式 井堀農地 工事長 L=12.6m(6.0m+6.6m) 土工 1式 復旧工 1式		
契約予定業者			
住 所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
福崎工業	落除き		応札者1者のため 入札不成立
(有)シンワ建設	落除き		
(有)古茅建設	入札辞退		
(株)花田工業	落除き		
良心興業	入札辞退		
(株)SD	落除き		
(有)中部産業			

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日
所管課	土木建設課

件名	上弥ヶ谷農地(その1)災害復旧工事	予定価格(税抜)	3,720,000 円
箇所	宮若市山口字上弥ヶ谷	最低制限価格(税抜)	3,318,000 円
工 期	90日間	契約金額	3,649,800 円
工事(委託)概要	工事長 L=11.2m 土工 1式 復旧工 1式 ブロック積工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	丸中園材工芸株式会社		
住 所	福岡県宮若市倉久3431番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)宮若興産	3,318,000		
ムラカミ総建(株)	3,318,000		
(株)光正	3,318,000		
荒牧建設工業(有)			未受領
(株)ヤマサキ	3,318,000		
アン建	3,318,000		
グリーン・ケア	3,318,000		
(有)ヤマシン	3,318,000		
(株)心笑	3,720,000		
丸中園材工芸(株)	3,318,000	くじにより落札	
(株)キョーエイ	3,318,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日
所管課	土木建設課

件名	岩鼻農道災害復旧工事	予定価格(税抜)	3,150,000 円
箇所	宮若市山口字岩鼻	最低制限価格(税抜)	2,803,000 円
工 期	90日間	契約金額	3,083,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=7.4m 土工 1式 ブロック積工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社宮若興産		
住 所	福岡県宮若市小伏1397番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)宮若興産	2,803,000	くじにより落札	
ムラカミ総建(株)	2,803,000		
(株)光正	2,803,000		
荒牧建設工業(有)			未受領
(株)ヤマサキ	2,803,000		
アン建	2,803,000		
グリーン・ケア	2,803,000		
(有)ヤマシン	2,803,000		
(株)心笑	3,150,000		
丸中園材工芸(株)			落除き
(株)キョーエイ	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日
所管課	土木建設課

件名	坪ノ内・原線測量予備設計 業務委託	予定価格(税抜)	6,631,000 円
箇所	宮若市四郎丸字糸田	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	150日間	契約金額	6,600,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=320m 測量業務 1式(現地測量 1式、路線測量 L=320m、用地測量 A=2.2万㎡) 設計業務 1式(道路予備設計 L=320m)		
契約予定業者	有限会社第一測量		
住 所	福岡県宮若市磯光1827番地324		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)宮田測量設計事務所	6,500,000		
(有)第一測量	6,000,000	落札	
(有)西日本測量設計	6,300,000		
(有)二幸設計	6,500,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日
所管課	まちづくり推進課

件名	旧宮田東小学校跡地宅地整備事業基本設計業務委託	予定価格(税抜)	16,900,000 円
箇所	宮若市磯光	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	150日間	契約金額	12,925,000 円
工事(委託)概要	委託箇所 N=1箇所 宅地整備事業基本設計 1式		
契約予定業者	昭和株式会社九州支社		
住 所	福岡県福岡市博多区下川端町3番1号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
第一復建㈱	16,200,000		
協同エンジニアリング㈱福岡支店	35,000,000		
ジーアンドエスエンジニアリング㈱北九州営業所	15,130,000		
昭和㈱九州支社	11,750,000	落札	
九州建設コンサルタント㈱福岡支店	入札辞退		
内外エンジニアリング㈱福岡支社	16,500,000		
東亜建設技術㈱	16,100,000		
アズテックコンサルタンツ㈱福岡支店	15,400,000		
㈱西部技術コンサルタント	16,000,000		
大成ジオテック㈱福岡支店	15,870,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月6日
所管課	水道課

件名	生見系漏水調査業務委託	予定価格(税抜)	3,570,000 円
箇所	宮若市上大隈外	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	90日間	契約金額	3,520,000 円
工事(委託)概要	漏水調査業務委託 N=1式 漏水調査 L=41.6km 戸別音聴調査 N=2,246戸		
契約予定業者	株式会社オキローボ福岡支社		
住 所	福岡県福岡市西区姪の浜一丁目21番21号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)テスコム	3,600,000		
(株)日本漏防コンサルタント福岡営業所	3,630,000		
(株)西日本水道センター九州支店	3,600,000		
(株)ウォーターワークス九州支店	3,700,000		
(株)オキローボ福岡支社	3,200,000	落札	
(株)ライフライン北九州営業所	3,700,000		
(株)コスモリサーチ	3,600,000		
(株)テクノスジャパン	3,500,000		
(株)日本スイコー北九州支店	3,750,000		
メディアシステム(株)福岡営業所	3,700,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			