

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月16日
所管課	土木建設課

件名	宮永地区農道整備工事	予定価格(税抜)	25,260,000 円
箇所	宮若市宮永字高田	最低制限価格(税抜)	22,759,000 円
工 期	120日間	契約金額	25,034,900 円
工事(委託)概要	工事長 L=405.0m 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 準備工 1式		
契約予定業者	株式会社山下興業		
住 所	福岡県宮若市金生2576番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)坂元建設	22,759,000		
(株)梓工建	22,759,000		
(株)山下興業	22,759,000	くじにより落札	
(株)本田興業	入札辞退		
(株)レイワ	22,759,000		
(有)原口建設	22,759,000		
(有)鬼塚工業	入札辞退		
早川産業(株)	22,759,000		
(株)杉園道路建設	22,759,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月16日
所管課	土木建設課

件名	磯光地区農道整備工事	予定価格(税抜)	20,170,000 円
箇所	宮若市磯光字儀長	最低制限価格(税抜)	18,253,000 円
工 期	120日間	契約金額	20,078,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=448.1m(A路線296.6m B路線151.5m) 土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式 準備工 1式		
契約予定業者	株式会社レイワ		
住 所	福岡県宮若市水原617番地3		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)坂元建設	18,253,000		
(株)梓工建	18,253,000		
(株)山下興業			落除き
(株)本田興業	18,253,000		
(株)レイワ	18,253,000	くじにより落札	
(有)原口建設	18,253,000		
(有)鬼塚工業	18,253,000		
早川産業(株)	18,253,000		
(株)杉園道路建設	18,253,000		
(株)ナカキ	18,253,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	18,253,000		
(有)古茅建設	18,253,000		
良心興業	18,253,000		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月16日
所管課	土木建設課

件名	前田原農地災害復旧工事	予定価格(税抜)	9,380,000 円
箇所	宮若市乙野字前田原	最低制限価格(税抜)	8,395,000 円
工 期	120日間	契約金額	
工事(委託)概要	工事長 L=25.5m 土工 1式 作業土工 1式 畦畔工 1式 残土処理工 1式 ブロック積工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者			
住 所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)古茅建設	入札辞退		全社辞退のため 入札不成立
良心興業	入札辞退		

【契約変更 回目】

工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月16日
所管課	土木建設課

件名	蓮町農地災害復旧工事	予定価格(税抜)	4,050,000 円
箇所	宮若市下字蓮町	最低制限価格(税抜)	3,576,000 円
工 期	100日間	契約金額	3,933,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=43.4m 土工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社光正		
住 所	福岡県宮若市龍徳664番地25		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)宮若興産			落除き
ムラカミ総建(株)	3,576,000		
(株)光正	3,576,000	くじにより落札	
荒牧建設工業(有)			未受領
(株)ヤマサキ	3,576,000		
アン建	3,576,000		
グリーン・ケア	入札無効		
(有)ヤマシン			未受領
(株)心笑	入札辞退		
丸中園材工芸(株)			落除き
(株)キョーエイ	3,576,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月16日
所管課	土木建設課

件名	尺野水路災害復旧工事	予定価格(税抜)	3,970,000 円
箇所	宮若市原田字尺野	最低制限価格(税抜)	3,541,000 円
工 期	120日間	契約金額	3,895,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=13.4m(8.0m+5.4m) 計画排水路工 L=8.0m 計画用水路工 L=5.4m		
契約予定業者	グリーン・ケア		
住 所	福岡県宮若市上大隈450番地68		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)宮若興産			落除き
ムラカミ総建(株)	入札辞退		
(株)光正			落除き
荒牧建設工業(有)			未受領
(株)ヤマサキ	3,541,000		
アン建	3,541,000		
グリーン・ケア	3,541,000	くじにより落札	
(有)ヤマシン			未受領
(株)心笑	入札辞退		
丸中園材工芸(株)			落除き
(株)キョーエイ			未受領

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月16日
所管課	土木建設課

件名	金丸ポンプ場外1箇所通信設備整備工事	予定価格(税抜)	14,870,000 円
箇所	宮若市金丸字唐戸 外	最低制限価格(税抜)	13,680,000 円
工 期	150日間	契約金額	15,048,000 円
工事(委託)概要	工事箇所 N=2箇所 金丸ポンプ場 CCTV設備工事 1式 磯光ポンプ場 CCTV設備工事 1式		
契約予定業者	有限会社笑テクニカル工業		
住 所	福岡県宮若市磯光1329番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(有)セイデン	入札辞退		
(有)笑テクニカル工業	13,680,000	くじにより落札	
坂田電気工事商会	入札辞退		
新開防災システム(有)	入札辞退		
(株)ふちわき	14,870,000		
ヒカリ電機工業	入札辞退		
(株)菅原	14,870,000		
(株)ドーワテクノス	13,680,000		
大新工業(有)	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月16日
所管課	土木建設課

件名	平田橋橋梁補修設計業務委託	予定価格(税抜)	18,353,000 円
箇所	宮若市小伏字平田	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	150日間	契約金額	6,578,000 円
工事(委託)概要	委託設計箇所 N=1箇所 橋梁詳細設計 1式		
契約予定業者	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社北九州営業所		
住 所	福岡県北九州市小倉北区大門2丁目1番14号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
第一復建(株)	12,270,000		
ジーアンドエスエンジニアリング(株) 北九州営業所	5,980,000	落札	
九州建設コンサルタント(株)福岡支店	6,500,000		
中央コンサルタンツ(株)福岡支店	17,260,000		
日本工営(株)福岡支店	10,880,000		
(株)ウエスコ九州支社	12,850,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月16日
所管課	下水道課

件名	磯光第1処理分区(杉坂その2)污水管渠実施設計業務委託	予定価格(税抜)	11,720,000 円
箇所	宮若市宮田字杉坂 外	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	150日間	契約金額	9,900,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=716m 開削工法(詳細設計) L=716m 4級水準測量観測 L=0.6km 水準点設置 N=2点 地質調査 一式		
契約予定業者	株式会社旭技研設計コンサルタント		
住 所	福岡県北九州市小倉南区蒲生3丁目5番18号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
(株)吾水総合コンサルタント	9,820,000		
(株)旭技研設計コンサルタント	9,000,000	落札	
(株)東亜コンサルタント	10,980,000		
(株)ワールドプランニング福岡支店	11,000,000		
日興コンサルタント(株)	11,000,000		
(株)NJS九州総合事務所	14,700,000		
(株)太平設計	11,760,000		
アジアエンジニアリング(株)	11,000,000		
(株)三洋コンサルタント	11,450,000		
(株)ウエダ	9,800,000		
北九設計(株)	10,000,000		
九和設計(株)	10,200,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和8年10月16日
所管課	まちづくり推進課

件名	光陵団地東側法面再整備 設計業務委託	予定価格(税抜)	4,147,000 円
箇所	宮若市鶴田字岩河内	最低制限価格(税抜)	無
契約期間	150日間	契約金額	3,850,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=355m 法面保護工設計積算業務 1式		
契約予定業者	太洋建設コンサルタント株式会社		
住 所	福岡県福岡市城南区長尾3丁目29番27号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
太洋建設コンサル tant(株)	3,500,000	落札	
第一復建(株)	3,900,000		
(株)テクノ	4,050,000		
福岡建設コンサル tant(株)	3,980,000		
(株)東亜コンサルタント	4,150,000		
(株)技術開発コンサル tant	4,000,000		
東亜建設技術(株)	4,120,000		
(株)エム・ケー・コンサ ルタント	9,020,000		
西鉄シー・イー・コン サルタント(株)	4,050,000		
アジアエンジニアリン グ(株)	4,000,000		
(株)トキワ・シビル	4,000,000		
(株)第一技術コンサル tant	3,700,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工 期	
工事概要			
変更理由			