# 入札・契約の結果内容（公表用）

| | |
|---|---|
| 入札日 | 令和8年10月23日 |
| 所管課 | 土木建設課 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | 庵谷水路外1箇所災害復旧工事 | 予定価格（税抜） | 3,330,000 円 |
| 箇所 | 宮若市乙野字庵谷 | 最低制限価格（税抜） | 2,960,000 円 |
| 工　期 | 100日間 | 契約金額 | |
| 工事（委託）概要 | 庵谷施設<br>工事長　L=6.0m　土工　1式　ブロック積工　1式　水路工　1式　仮設工　1式<br>庵谷農地<br>工事長　L=4.0m　畦畔工　1式 | | |
| 契約予定業者 | | | |
| 住　所 | | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項（指名業者等の選定基準）及び第11条（指名業者の選定の留意事項）の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札（円） | | 摘　要 |
|---|---|---|---|
| ムラカミ総建㈱ | 入札辞退 | | 応札者1者のため<br>入札不成立 |
| ㈱光正 | 落除き | | |
| 荒牧建設工業㈲ | 未受領 | | |
| ㈱ヤマサキ | | | |
| アン建 | 未受領 | | |
| グリーン・ケア | 落除き | | |
| ㈲ヤマシン | 入札辞退 | | |
| ㈱心笑 | 入札辞退 | | |
| ㈱キョーエイ | 入札辞退 | | |

【契約変更　　回目】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約変更額（円） | | 工　期 | |
| 工事概要 | | | |
| 変更理由 | | | |

# 入札・契約の結果内容（公表用）

| | |
|---|---|
| 入札日 | 令和8年10月23日 |
| 所管課 | まちづくり推進課 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | 旧宮田小学校解体工事に伴う建築物等事前調査業務委託 | 予定価格（税抜） | 12,451,000 円 |
| 箇所 | 宮若市磯光1888番地6外 | 最低制限価格（税抜） | 無 |
| 契約期間 | 100日間 | 契約金額 | 3,520,000 円 |
| 工事（委託）概要 | 対象住宅(12棟)<br>木造建物A　70㎡以上130㎡未満　10棟<br>木造建物A　130㎡以上200㎡未満　2棟 | | |
| 契約予定業者 | 株式会社福岡都市コンサルタント | | |
| 住　所 | 福岡県北九州市八幡西区割子川2丁目13番2号 | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条（請負業者の選定）の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札（円） | | 摘　要 |
|---|---|---|---|
| 平和総合コンサルタント㈱福岡支店 | 8,100,000 | | |
| フジ総合補償鑑定㈱ | 9,950,000 | | |
| ㈱福起設計コンサルタント | 10,000,000 | | |
| ダン企画設計コンサルタント㈱ | 11,820,000 | | |
| ㈱孝栄設計コンサルタント | 5,600,000 | | |
| ㈱三和綜合コンサル九州支店 | 3,670,000 | | |
| ㈱毎長補償鑑定 | 8,100,000 | | |
| ㈱福岡都市コンサルタント | 3,200,000 | 落札 | |
| ㈱旭鑑定補償 | 10,000,000 | | |
| ㈱福岡茜コンサルタント | 9,950,000 | | |
| 芳野測量設計㈱ | 9,900,000 | | |
| ㈱中央補償コンサルタント | 8,700,000 | | |

【契約変更　回目】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約変更額（円） | | 工　期 | |
| 工事概要 | | | |
| 変更理由 | | | |

# 入札・契約の結果内容（公表用）

| | |
|---|---|
| 入札日 | 令和8年10月23日 |
| 所管課 | 下水道課 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | 本城地区家屋事前調査業務委託 | 予定価格（税抜） | 3,077,000 円 |
| 箇所 | 宮若市本城字徳城 外 | 最低制限価格（税抜） | 無 |
| 契約期間 | 60日間 | 契約金額 | 1,254,000 円 |
| 工事（委託）概要 | 委託箇所　N＝3箇所　地盤変動影響調査等（事前調査）　N＝3箇所<br>工作物の調査（事前調査）　N＝2箇所 | | |
| 契約予定業者 | 株式会社三和綜合コンサル九州支店 | | |
| 住　所 | 福岡県福岡市博多区比恵町2-7　博多東エースビル5階 | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条（請負業者の選定）の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札（円） | | 摘　要 |
|---|---|---|---|
| 平和総合コンサルタント㈱福岡支店 | 2,650,000 | | |
| フジ総合補償鑑定㈱ | 2,980,000 | | |
| ㈱福起設計コンサルタント | 3,350,000 | | |
| ダン企画設計コンサルタント㈱ | 3,700,000 | | |
| ㈱孝栄設計コンサルタント | 2,290,000 | | |
| ㈱三和綜合コンサル九州支店 | 1,140,000 | 落札 | |
| ㈱毎長補償鑑定 | 2,290,000 | | |
| ㈱福岡都市コンサルタント | | | 落除き |
| ㈱旭鑑定補償 | 3,050,000 | | |
| ㈱福岡茜コンサルタント | 3,050,000 | | |
| 芳野測量設計㈱ | 3,000,000 | | |
| ㈱中央補償コンサルタント | 2,670,000 | | |

【契約変更　回目】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約変更額（円） | | 工　期 | |
| 工事概要 | | | |
| 変更理由 | | | |

# 入札・契約の結果内容（公表用）

| | |
|---|---|
| 入札日 | 令和8年10月23日 |
| 所管課 | 建築都市課 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | 令和8年度市営住宅アスベスト調査業務委託 | 予定価格（税抜） | 1,379,000 円 |
| 箇所 | 宮若市内 | 最低制限価格（税抜） | 無 |
| 契約期間 | 50日間 | 契約金額 | 522,500 円 |
| 工事（委託）概要 | 3団地アスベスト調査　1式 | | |
| 契約予定業者 | 株式会社静環検査センター福岡支店 | | |
| 住　所 | 福岡県福岡市博多区博多駅南6-4-25 | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条（請負業者の選定）の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札（円） | | 摘　要 |
|---|---|---|---|
| 中外テクノス㈱九州支店 | 748,000 | | |
| ㈱E－SYSTEM | 500,000 | | |
| ㈱太平洋コンサルタント福岡営業所 | 670,000 | | |
| ㈱静環検査センター福岡支店 | 475,000 | 落札 | |
| （一財）九州環境管理協会 | 980,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

【契約変更　　回目】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約変更額（円） | | 工　期 | |
| 工事概要 | | | |
| 変更理由 | | | |